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1. ANTECEDENTES
La empresa “X” promueve la construcción de una nave de 800 m2  en la parcela 1.2, sector S-
1, AR-1, de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (Navarra), destinada al a la venta de suministros 
agrícolas y comercialización de abonos, y semillas, con dos zonas claramente diferenciadas: una para 
almacén de abonos orgánicos y semillas y la otra, para la venta y comercialización. 
El autor del presente proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica) Jon Les Resa 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es el diseño y cálculo, así como establecer las condiciones que 
regirán la construcción, de una nave destinada a la venta de suministros agrícolas y comercialización 
de abonos y semillas, en la parcela 1.2, sector S-1, AR-1, de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.  
3. EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento de la nueva actividad corresponde a la parcela 1.2, sector S-1, AR-1 
representada en el plano nº 1 “Situación y Emplazamiento” de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. 
La Ciudad Agroalimentaria es un parque empresarial pionero, donde se comparten 
infraestructuras y servicios para potenciar la competitividad de las empresas. 
Toda la cadena de valor concentrada en un mismo lugar: 
 Productoras
 Auxiliares
 Logísticas
 Infraestructuras
 Servicios e instituciones que apoyan la industria
Un proyecto enmarcado en el PLAN MODERNA, un plan de desarrollo económico donde confluyen 
inversiones en materia de infraestructuras específicas para la industria agroalimentaria. 
La Ciudad Agroalimentaria tiene la MISIÓN de ahorrar costes y esfuerzos a las empresas del 
sector agroalimentario. 
Su VISIÓN se centra en el hecho de convertirse en un parque empresarial de referencia 
nacional e internacional donde se comparten infraestructuras de forma sostenible y se ofrezcan 
servicios de innovación y formación. 
¿Por qué Tudela? 
- Lugar estratégico equidistante a los grandes centros de consumo nacionales. 
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- Centro neurálgico del VALLE DEL EBRO 
- Importante masa de población 
- Disponibilidad de suelo Industrial y de Tierras de cultivo 
- Disponibilidad de agua, que se verá reforzada con la próxima construcción del CANAL DE 
NAVARRA. 
 
Se encuentra equidistante a los grandes centros de consumo nacionales y que cuenta con 
redes de comunicación directas que enlazan con las principales ciudades del país, y con fácil acceso 
al resto de la Unión Europea. Tiene acceso directo desde la A-68. 
 
Dispone de una importante masa de población y de recursos naturales, como la disposición 
de amplias superficies de cultivo o el agua, que se verán ampliados con la construcción del Canal de 
Navarra. 
 
El proyecto del TREN DE ALTA VELOCIDAD y de la Autovía Tudela-Medinaceli, favorecerán un 
sistema intermodal que reducirá los costes logísticos. 
 
 
OBJETIVOS de la CAT:  
 
1. - Mejorar la competitividad de las empresas y fortalecer el crecimiento del sector. 
2. - Desarrollo de productos de alto valor añadido. 
3. - Promover la investigación y desarrollo de productos y procesos productivos agroindustriales. 
4. - Fortalecer la imagen de calidad y diferenciación. 
5. - Fomentar la creación de nuevas empresas agroalimentarias y la generación de empleo 
cualificado 
6. - Facilitar la interconexión de los procesos de los distintos agentes de la cadena de valor   
agroalimentaria: Proveedores de materia prima, empresas auxiliares,  transformadoras, 
distribuidoras y comercializadoras. 
 
VENTAJAS: 
 
1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL.  
2. ASESORAMIENTO Y ESTUDIO DE RECUCCIÓN DE COSTES Y SEVICIOS ESENCIALES. 
3. SEGURIDAD Y GARANTÍA DE SUMINISTRO ENERGÉTICO (CIC). 
  
- Central de infraestructuras (CIC) de la CAT (distribuidora de los suministros de 
agua y luz):  
 
 
 
Esta Central cuenta con una planta de tri-generación donde se produce vapor, agua 
fría y electricidad, con una eficiencia energética superior al 70%.  
 
El excedente de producción se revierte a la red, con lo que se consigue abaratar el 
suministro y generar un importante ahorro de costes a las empresas. 
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Gracias a la planta existente en la Central, las empresas reciben suministro de: 
 
- Agua Caliente a 80ºC 
- Agua fría a 5ºC 
- Agua glicolada a -10ºC 
- Fluido frigorífico: CO2 ( -10ºC, -35ºC y -45ºC ) 
- Vapor a 10 bares 
  
El objetivo del CIC, es evitar la inversión en instalaciones particulares de cada 
empresa. Gracias a este innovador sistema se obtienen ahorros de hasta el 15% en costes de 
consumos energéticos evitados. 
 
Se buscan las sinergias en todos los procesos y servicios, por lo que la eficiencia 
energética supera el 80%. 
  
TRIGENERACIÓN   
 
(Vapor, frío, electricidad) 
Vapor a 12bar. y 200 ºC de temperatura 
Agua caliente a 80 ºC 
Agua fría a +5.5 ºC, a través de un proceso de absorción de BrLi. 
Electricidad 
  
PRODUCCIÓN DE CALOR CONVENCIONAL 
 
2 Calderas duales gasoil/gas natural que producen 12.000 Kg./hora 
Agua Caliente a 80 ºC 
 
Estos suministros energéticos se distribuyen a las empresas por medio del rack aéreo 
de 2 km, lo que supone una iniciativa innovadora y única en el sector. 
 
 
 
 
 
La Ciudad Agroalimentaria también dispone de servicios enterrados, como son los de agua 
para incendios, red de vigilancia y telecomunicaciones, agua de proceso, gas natural y colector de 
vertidos. 
 
La distribución de servicios a través del Rack ayuda a cumplir con la misión de ahorro de 
costes y esfuerzos a las empresas que se implantan. 
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
4.1. URBANISTICO 
 
- Urbanización de la parcela mediante el movimiento de tierras necesario, creación de 
viales interiores, aceras y aparcamientos (Cimentación, suelo industrial, saneamiento 
e instalaciones…) 
- Construcción de la nave  
- Distribución interna 
- Cerramiento  de la parcela y acondicionamiento de los accesos al edificio. 
- Acceso para vehículos rodados. 
 
4.2. CONSTRUCTIVO 
 
- Cimentación. 
- Estructura. 
- Cubierta. 
- Cerramientos. 
- Suelo industrial. 
- Saneamiento e instalaciones. 
- Carpintería. 
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4.3. PROGRAMA DE NECESIDADES DE DISTRIBUCION INTERNA 
 
- Zona de oficinas. 
- Zona aparcamientos. 
- Zona tienda. 
- Zona almacén. 
- Zona acceso vehículos rodados. 
- Servicios masculinos. 
- Servicios femeninos. 
 
Zona de oficinas: 
 
Se podrá diferenciar dos zonas de oficinas; una en planta baja destinada a 
administración, con mostrador dirigido a la tienda, y la otra, en entreplanta, con un despacho 
para la dirección y otro para reuniones.  
 
 
 
5. MARCO LEGAL 
 
 
En estas instalaciones se cumplirán cuantas disposiciones legales sean de aplicación, y en 
especial: 
 
- Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
 
- Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo. 
 
- CTE (Código Técnico de la Edificación), especialmente en los documentos: 
 
 DB-SE (Seguridad estructural): En esta norma aparecen reflejadas 
las condiciones más importantes que debe cumplir un proyecto de 
construcción. 
 
 DB-SI (Seguridad en caso de incendio), que junto con el RD 
2267/2004 completa las condiciones que una nave industrial debe 
cumplir. 
 
 DB-HS (Salubridad): Utilizado para obtener los diámetros de 
canalones y bajantes, así como su distribución y área de acción, 
para evacuar de forma correcta las aguas pluviales. 
 
- “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”: documento base para la estructura 
de hormigón prefabricado. 
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
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6. ALTERNATIVAS 
 
 
6.1. TIPO DE ESTRUCTURA 
 
6.1.1 Acero 
 
La mayoría de naves industriales que se encuentran son de acero y hormigón 
prefabricado. En una variante a este sistema, se proyectan pilares construidos de 
hormigón “in situ” y cubierta metálica en forma de cercha a dos aguas o diente de 
sierra. 
 
Entre las ventajas que presenta la utilización del acero, cabe destacar: 
 
- Gran versatilidad a la hora de construir, en cuanto a tamaños de luces. 
- Posibilidad de construir cubiertas de grandes luces, mayores de 30 m. 
   - Los refuerzos de columnas y vigas carril son relativamente sencillos. 
- Única solución para naves pesadas con puentes grúa mayores de 25 t. o 
naves muy altas H >12 metros. 
 
6.1.2. Hormigón 
 
El hormigón armado es el utilizado a la hora de la construcción de una nave 
industrial (hormigón+acero). El hormigón trabaja a compresión (resistencias de 25 a 
40 N/mm2) y la armadura de acero trabaja a tracción (resistencias de 300 a 600 
N/mm2). Dentro de este tipo, esta el hormigón armado pretensado, que permite 
mejorar el esfuerzo a tracción. Éste puede ser, con armadura pretesas (para 
prefabricados) o con armadura postesas (empleada en el caso de pilares in-situ). 
 
 
En la comparación entre una estructura de acero y la de hormigón, se encuentran una 
serie de inconvenientes, a la hora de usar una estructura de acero, que hace que la solución 
adoptada sea la de utilizar una estructura de Hormigón prefabricado.  
 
Inconvenientes acero frente hormigón: 
 
- Generalmente, grandes costes para naves de luces inferiores a 25 m. 
- Menor resistencia al fuego que el hormigón. 
- Menor resistencia a la corrosión, necesidad de proteger la estructura y mantener en 
función de condiciones ambientales. 
 
 
La solución adoptada es la de estructura de Hormigón Prefabricado Pretensado con 
viga delta, ya que, la empresa encargada de la estructura, para la luz de nave indicada, 
recomienda este tipo de viga gracias a su fácil montaje y buen acabado.  
 
Recomienda también la utilización de vigas rectangulares VR para zonas de cubierta 
con solicitaciones menores y pilares, las dos de 40x40 cm. En este caso se van a utilizar para 
los pórticos de fachada y el cubierto.   
 
Los apoyos de la estructura con viga delta son empotrados, tal y como especifica la 
constructora. El empotramiento irá unido a los cimientos mediante unión por cálices, que 
consiste en el empotramiento del pilar al cimiento mediante un cubo de hormigón. 
 
 
6.2. TIPO DE CUBIERTA  (Información obtenida del catálogo ISOVER) 
 
Los materiales estudiados para la cubierta de la nave industrial han sido: 
 
- Fibrocemento (uralita) + aislamiento térmico (fibra de vidrio, poliuretano o 
poliestireno). 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial   
Página 9 de 36
Documento Nº 1 : Memoria 
- Panel ACH® cubierta (5 Grecas) de: 50, 80 ó 100 mm de espesor formado por dos 
caras de acero, siendo la exterior de 0.6 mm de espesor y acabado en: Poliéster, 
Plastisol o PVDF y la interior en acero de 0.5 mm de espesor y acabado: Poliéster, 
Plastisol o PVDF con aislamiento intermedio de lana de roca Roclaine de: 100 ó 145 
Kg/m3 de densidad. Incluye parte proporcional de accesorios y tapajuntas. 
- Panel Nervado PERFRISA® de: 30, 40, 50, 60 mm, u otros espesores bajo consulta; 
formado por dos caras de acero de 0.5 mm de espesor, siendo la cara exterior en 
acabado: Poliéster, Plastisol, o PVDF y la interior en acabado: Galvanizado, Poliéster, 
Plastisol o PVDF; con espuma intermedia de poliuretano, incluso parte proporcional 
de fijaciones y tapajuntas, todo ello montado en cubierta. 
- Cubierta Deck, formada por chapa grecada de espesor 0,7 - 1 mm, aislamiento 
térmico de fibra de vidrio en paneles rígidos, capa de oxiasfalto, membranas 
bituminosas (telas asfálticas) y, en algunos casos, gravilla o canto rodado. Es la 
solución más cara y, técnicamente, la de mayor calidad. 
 
 
La solución adoptada para la cubierta de la nave industrial es la de Panel ACH® 
cubierta (5 Grecas) de 50 mm de espesor con aislamiento intermedio de lana de roca 
Roclaine de 100 Kg/m3 entre chapas precaladas grecazas de 0.6 mm, debido a su buen 
aislamiento tanto acústico como térmico, con claraboyas Skyclair de policarbonato alveolar 
para la iluminación natural de la nave. 
 
 
 
7. NAVE INDUSTRIAL 
 
 
7.1. SOLUCION NAVE INDUSTRIAL 
 
Tenemos una parcela de 25x67 metros en la que se va a construir una nave industrial 
de aproximadamente 800 m2, de acuerdo a la petición de la empresa contratista. En base a 
esto, se diseña una nave formada por: 
 
- Una estructura principal de 18 m de luz y 44 m de longitud, separada en dos zonas 
claramente diferenciadas, por bloques de hormigón, destinadas por un lado al 
almacenamiento de abonos y semillas, y por otro, a la venta de suministros agrícolas. 
 
- Una estructura secundaria de cubierto en la fachada Oeste de la nave, aprovechando 
la bajada de la cubierta principal, de 6,55 m de luz y 24 m de longitud, con el fin de facilitar 
las labores de carga y descarga. En esta misma fachada, con la intención de no romper el 
esquema interior de la nave y aprovechar al máximo el espacio del almacén, se sitúa un 
cuarto incorporado a la nave principal destinado a la conserva de semillas. Éste además se 
adapta a la anchura del acceso para vehículos para no romper la con la estética. 
 
- Una estructura interior en la zona destinada a la tienda, que no influye en el cálculo 
de la estructura de la nave, de contenedores marítimos 20 pies DRY para las oficinas, 
dirección y sala de reuniones: 
 
 Disposición de un contenedor en planta baja para la administración, y dos 
contenedores en primera planta para la dirección y sala de reuniones (necesidad de 
dos pilares para su sustentación). El acceso a ésta última planta se realiza mediante 
una escalera metálica. 
 Huecos de puertas y ventanas vienen ya dimensionados de fábrica, con corte de 
oxiacetileno, a partir de las especificaciones dadas en planos. 
 Junto a esta estructura de contenedores se colocan unos aseos, cumpliendo con la 
orden del Ministerio del Trabajo del 9 de marzo del 71 para establecimientos 
destinados a una actividad de tienda. B.O.E. 16 y 17 de marzo del 71. 
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7.2. SOLUCION URBANISTICA 
La urbanización de la parcela estará compuesta por, una zona de acceso a peatones, 
aparcamientos, una zona verde y un acceso para vehículos rodados, en la cara del vial del 
polígono, y una zona de cubierto en la fachada Oeste. Cumpliendo con la Normativa PSIS de 
Tudela de 2008. 
El acceso para vehículos rodados, el patio y el cubierto, permite la entrada de 
vehículos y camiones a la nave, así como la carga y descarga de la mercancía, de forma 
cómoda. El acceso al patio es a través de una puerta corredera de rejilla metálica, con un 
mínimo de huecos del 70%, indicado así en las normas del polígono. 
Se disponen 3 aparcamientos, uno de ellos para vehículos que transporten personas 
con movilidad reducida, cumpliendo con la Ley Foral 22/2003 sobre barreras físicas y 
sensoriales, todo ello en base al artículo 26.B del Decreto Foral de 85/1995 de 3 de Abril, 
modificado por el Decreto Foral de 589/1999, de 20 de Noviembre.  No se especifica la 
necesidad de que sean delimitados, dado la superficie.
En los lados Sur, Este y Oeste de la parcela ocupada, se colocará un zócalo de 
hormigón “in situ” visto de 0,6 m de altura y un cierre de malla flexible de color blanco hasta 
una altura total de 2 m con la rasante, cumpliendo con las normas del polígono, para el 
cerramiento de la parcela. 
7.3. SOLUCION DISTRIBUCIÓN INTERNA 
- PLANTA BAJA: 
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- ENTREPLANTA: 
 
 
 
 
 
 
 
8. JUSTIFICACION URBANISTICA 
 
 El suelo donde se va a ubicar la actividad está clasificado urbanizable sectorizado y ordenado 
(rural en transformación según RDL 2/2008, de 20 de junio, por lo que en cuanto a usos se refiere no 
existe ningún impedimento para la implantación de la nueva edificación). 
 
PLANEAMIENTO: 
 
· Plan General: NO  · Plan Parcial: NO  · Normas Subsidiarias: SI 
· Plan Sectorial: SI  · Delimitación del suelo urbano: NO 
 
CLASIFICACION DEL SUELO: 
 
· Urbano: SI    · Reserva urbana o Urbanizable programado: NO 
· Rústico o no urbanizable: NO  · Urbanizable no programado: NO 
 
 
USOS CARACTERISTICOS:   Actividades empresariales  
 
 
DETALLES DE LAS CONSTRUCCIONES: 
 
 Superficie del terreno: 1675 m2   Parcela mínima: 800 m2 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS ASIGNADOS A LOS USOS Y ACTIVIDADES: 
 
 EN 
NORMATIVA 
EN 
PROYECTO 
CUMPLIMIENTO 
(SI-NO) 
Uso del Suelo Industrial Industrial SI 
Parcela mínima (m2) 800  SI 
Edificabilidad  máxima (m2) 1505 973,94 SI 
Ocupación máxima (%) 90 84,3  SI 
Aparcamientos (m2) 354 354 SI 
Libre Privado (m2) 148 0 SI 
Edificabilidad (m2/m2) 0,9 0,84  SI 
Nº de plantas Dentro de altura máx. PB SI 
Altura máxima (m) 10 9,20 SI 
Vuelo máximo (m) No especificado 0  SI 
Retranqueos (m) 12 m en fachada 12  SI 
 
 El Técnico que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que concurren 
y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el Proyecto, son las arriba indicadas. 
 
 Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 47-1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística de 23 de Junio de 1978. 
 
 
 
9. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 Como ya se ha dicho en el punto 1, la nave proyectada se va a destinar a la venta de 
suministros agrícolas, y almacenado de abonos y semillas, en donde no va a existir ningún proceso 
productivo. 
 
 9.1. MATERIAS PRIMAS  
 
No tiene sentido hablar de materias primas ya que en el edificio proyectado no se va 
a llevar a cabo ningún tipo de proceso productivo. 
 
 
 9.2.- PROCESO  
 
El establecimiento proyectado se destina a venta de suministros agrícolas y 
almacenamiento de abonos y semillas, distinguiéndose en el mismo las siguientes zonas: 
 
 
 
SUPERFICIES ÚTILES P.B. – ZONA COMERCIAL         
 
- Porche de acceso............................................................................................................12,52 m2 
- Zona de tienda ................................................................................................................323,84 m2 
- Mostrador.........................................................................................................................7,00 m2 
- Administración ................................................................................................................13,80 m2 
- Baño mujeres ..................................................................................................................3,70 m2 
- Baño hombres .................................................................................................................3,70 m2 
 
 TOTAL SUP. UTIL ............................................................................364,56 m2 
 
 
SUPERFICIES ÚTILES ENTREPLANTA – ZONA COMERCIAL       
 
- Escalera............................................................................................................................5,71 m2 
- Dirección ..........................................................................................................................15,97 m2 
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- Sala de reuniones ...........................................................................................................10,47 m2 
 
 TOTAL SUP. UTIL ............................................................................32,15 m2 
 
 
SUPERFICIES ÚTILES P.B. – ZONA ALMACENAMIENTO        
 
- Almacén ...........................................................................................................................418,00 m2 
- Cámara de refrigeración................................................................................................22,54 m2 
 
 TOTAL SUP. UTIL ............................................................................440,54 m2 
 
Pegado a los aseos se sitúa un termo eléctrico de 50 litros para el agua caliente de 
los aseos. 
 
En los planos adjuntos se puede observar que la nave se ha dividido en dos zonas 
claramente diferenciadas, separadas por bloques de hormigón 40x20x20 cm, destinadas por 
un lado al almacenamiento de abonos y semillas, y por otro a la venta de suministros 
agrícolas. 
 
- En la otra parte en que se ha dividido la nave se van a almacenar los 
abonos y semillas. Este almacenamiento se llevará a cabo en estanterías 
metálicas donde se podrán apilar hasta tres palets de altura.   
 
En uno de los laterales de la zona de almacenamiento, se ha construido una pequeña 
cámara de refrigeración de 22,54 m2 para conservación de semillas. 
 
 
 
10. MATERIALES 
 
 
 10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La preparación del terreno (nivelado, compactado) no será de gran importancia al 
tratarse de un solar prácticamente ya preparado.  
 
 
 10.2. CIMENTACION Y SOLERA  
 
 Materiales bajo indicaciones del fabricante de la estructura RIPHORSA-RIOESPRE. 
 
 Zapatas de pilares (unión en cáliz) con HA-35/P/24/IIa+Qc.  
 
 Zócalos, vigas riostras con HA-25/B/20/lla, e=20 armado con 2# Ø10 a 20 cm. 
 
 Se rellenará una capa de 10 cm aprox. de hormigón de limpieza para nivelar. 
 
 Solera de hormigón HM-20/P/20/lla armado con mallazo de 150-150 diam. 6-6 
sobre compactado “todo uno”, encachado de piedra y capa de arena con lámina plástica o 
geotextil. Se prevén juntas en bordes de pilares y muros así como cada 20 m2 
aproximadamente (ver detalles en plano adjunto). 
 
 Armaduras iguales para toda la obra, acero tipo B-500S. Mallazo con acero tipo B-
500T. 
 
   
Para más detalle ver planos adjuntos “Planta general cimientos” y “Detalles de cimentación” 
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 10.3. SANEAMIENTO   
 
Se diseña teniendo en cuenta las ordenanzas de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela, a partir del CTE, apartado DB HS-5, que indica como deben ser las características de 
los canalones y las bajantes dependiendo de la superficie de cubierta y el régimen 
pluviométrico del lugar en el que se construye la nave. 
 
 La evacuación de pluviales, se realizaría mediante canalones de hormigón 
prefabricado con canal de chapa galvanizada de 1mm, bajantes con tubería de PVC 
(pendiente 1%) Ø160mm, arquetas de ladrillo macizo. 
 
 
Para más detalle ver plano adjunto “Planta de cubierta y secciones” 
 
 
 10.4. ESTRUCTURA  PRINCIPAL 
 
 La empresa RIPHORSA-RIOESPRE será la empresa de prefabricados elegida para 
formar la estructura principal. A partir de su amplia gama de catálogos de prefabricados y su 
asesoramiento, mediante cálculos, se elige el tipo de estructura y los elementos más 
apropiados para la construcción de la nave. 
 
“RIPHORSA es una empresa que nace en el año 1981 con el objetivo de ofrecer un 
producto diferencial en la construcción prefabricada de hormigón. 
Desde el primer día de su actividad, la calidad de sus productos y la atención al cliente 
han sido una meta continua. 
En la actualidad cuenta con dos centros de producción situados en Logroño desde los 
que puede resolver cualquier necesidad en el campo de la edificación industrial y urbana 
con soluciones en hormigón prefabricado. 
Dentro de la orientación por la calidad de la empresa, en el año 1998 se implantaron 
todos los procedimientos que aseguran un correcto sistema de control de calidad y 
mejora continua, obteniendo entonces el sello de calidad AENOR que acredita su 
adecuación a la norma actualizada: 
 
UNE-EN-ISO 9001:2000 
 
Así mismo se han obtenido los marcados CE de obligado cumplimiento para todos los 
productos que fabrica: 
 
UNE-EN-13.225:2005 Elementos estructurales lineales. 
 
UNE-EN-13.693:2005 Elementos especiales para cubiertas. 
 
UNE-EN-13.224:2005 Forjados nervados. 
 
Del mismo modo todos los productos que utiliza en los procesos productivos incorporan 
el preceptivo marcado CE.” 
 
 
- Estructura principal formada por elementos de hormigón prefabricado: 
 
 Pilar de hormigón armado 0,4x0,4 m, de longitud variable, 
especificados en el Plano “Planta general y alzado de Pilares”, de 
hormigón HA-30/F/20/lla y acero B-500 S.  
 
 Viga Delta de hormigón pretensado, tipo VP1-AP3 con pendiente 
10% y luz de 17,55 m, de hormigón HP-45/F/20/lla, acero de la 
armadura Pasiva B-500 S y acero de la armadura activa Y 1860 S7. 
La apoyos son de 0,5 m de altura y con una cumbre de 1,47 m. 
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 Correas de cubierta, viguetas  T-20 Tubular  de hormigón pretensado, 
con una separación entre pórticos de 8.73 m, compuesto por 
hormigón HP-45/P/12, acero de armadura pasiva B-500 S y acero 
de armadura activa Y 1860 S7. 
 
 Jácena, viga rectangular tipo VR-40, elegida en catálogo por 
conveniencia, con pendiente de 10%, a dos aguas, de luz igual a eje 
de pilar-cumbrera para los pórticos de fachada, y de eje-eje pilares 
para el cubierto. Son de hormigón pretensado HP-45/F/20/lla, acero 
de armadura pasiva B-500 S y acero de armadura activa Y 1860 S7. 
Compondrá la viga hastial. 
 
 
- Pequeña estructura interior, de contenedores marítimos 20 pies DRY, situada en el acceso a 
la nave de la zona de la tienda, para la administración, dirección y sala de reuniones: 
 
 Características contenedor 20 PIES DRY: 
 
Peso Máx:  28.240 kg 
Tara:   2.250 kg 
Carga:   25.990 kg 
Volumen:  33,3 m3 
 
20 PIES   Internas  Externas 
Largo   5900 mm  6058 mm 
Ancho  2345 mm  2438 mm 
Alto   2400 mm  2591 mm 
 
 Los pilares que sustentan los dos contenedores de la primera planta, tal y como se 
detalla en los planos, son pilares de hormigón armado 0,25x0,25 m de hormigón HA-
30/F/20/lla y acero B-500 S, con recubrimiento de chapa metálica de 1 mm. Unión a 
la cimentación tipo “in-situ”. 
 
 
  En el anexo 1 de esta memoria, se adjuntan las características técnicas de los 
materiales aquí contemplados. 
 
 
Para más detalle ver plano adjunto “Estructura” 
 
 
 10.5 CUBIERTA  
 
Cubierta a dos aguas, con: 
 
 - Paneles ACH® cubierta (5 Grecas) de 50 mm de espesor con aislamiento intermedio 
de lana de roca Roclaine de 100 Kg/m3 entre chapas precaladas plegadas grecadas de 0,6 
mm. La longitud del panel viene dada por la longitud de faldón de la cubierta. 
 
 - Skyclair de policarbonato alveolar, opalescente de 10mm, para la iluminación de la 
nave. 
 
- Correas de cubierta de Hormigón pretensado T-20-Tubular, compuesta por hormigón 
HP-45/F/20/IIa, acero de armadura pasiva B-500 S y acero de armadura activa Y1860 S7. 
Con una longitud de 8,60 m, y una separación entre ellas, proporcionada por el fabricante, de 
2 m, con un total de 4 correas por faldón. 
 
 - Vigas portacanalón de hormigón prefabricado y canal de chapa galvanizada de 1 
mm, para evacuación de pluviales. En éstas se instalara un remate de chapa al panel 
sándwich de cerramiento y al panel de cubierta para la correcta evacuación del agua u otros 
elementos que puedan caer en el canalón. 
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La unión entre los paneles sándwich y las correas se realizará mediante unas 
plaquetas y sus correspondientes tornillos, que además asegura el ensamblaje entre cada dos 
paneles. Entre correas y vigas delta, la unión será con tornillo anclado. 
 
 En el anexo 1 de esta memoria, se adjuntan las características técnicas de los 
paneles, claraboyas, extractores helicoidales, correas que forman parte de la cubierta y 
portacanalones, así como detalles de las uniones de panel con correa. 
 
 
Para más detalle ver planos adjuntos “Planta de cubierta y secciones”,” Estructura” y “Detalles constructivos” 
 
 
 
 10.6 CERRAMIENTOS 
 
 
En la estructura principal: 
 
 - Panel sándwich de hormigón prefabricado HA-25/F/20/lla, con armadura de acero 
B-500 T de 200 mm y capa de aislante intermedio de poliestireno expandido de 80 mm. 
Ancho especificado en planos según se requiera.  
 
 Terminaciones en chorreado de arena GRIS MACAEL y VERDE, para paneles de 
fachada principal. 
 
 Para la correcta colocación de los paneles prefabricados, en el apoyo de los paneles 
al muro de cimentación se colocará una capa de relleno continuo con mortero sin retracción. 
También se sellarán las juntas de paneles con poliuretano con el fin de aislar el interior de la 
nave. 
 Las uniones entre los paneles y demás elementos de la estructura, así como los 
detalles de las esquinas, se adjuntan en el anexo 1 de esta memoria, proporcionadas por el 
fabricante RIPHORSA-RIOESPRE. 
 
En la separación de las oficinas:  
 
  - Placa Pladur N (10x1200x2600) con perfil metálico. 
 
 Separación zona tienda y almacen: 
   
  -  Bloque hormigón 40x20x20cm, hasta cubierta. 
  
 Ventanas: 
 
 Exteriores de planta baja y entreplanta con ventanales de madera de pino con doble 
vidrio 4+12+4 (V1 y V4). Para puerta principal, doble vidrio con hoja SECURIT 4+10+3+3 
(PP.1). Y en escaparate (V2), hoja de vidrio SECURIT de 6 mm. 
  
 En interiores (V3) con madera de pino y vidrio de 4 mm. Puerta oficina (PM1) con 
vidrio de 4 mm. 
 
Puertas: 
 
 En el exterior, puerta de acceso principal (PP.1) doble de madera de pino, provista de 
barra antipánico y verja antirrobo. Lateral sencilla (PP.2) de chapa precaladada. Y puerta 
basculante motorizada (PG1) para el acceso de materiales de chapa precalada. 
   
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial   
Página 17 de 36
Documento Nº 1 : Memoria 
 En el interior, puerta acceso tienda-almacén (PG.2) de chapa precaladada con RF-60. 
Corredera de acceso a cámara (PG.3) de chapa precalada. Tipo monoblock de madera para 
acceso a despachos (P80). Y puertas tipo monoblock de madera para baños (P70R). 
 
 
Para más detalle ver planos adjuntos “Estructura-Paneles y fachada” y “Memoria Carpintería” 
 
 10.7. INSTALACIONES  
 
 Se cuenta con acometidas de agua potable, red eléctrica, telefonía y saneamiento a 
pie de parcela (Rack Aéreo CIC). 
 
 - Fontanería: Tuberías de cobre, recubrimiento con PAD (Ducto de polietileno de alta 
densidad) 
 
 
Para más detalle ver plano adjunto “Instalación de Fontanería” 
 
 
10.8. ESCALERA 
 
Escalera metálica con rejilla, encargada a herrería, con las dimensiones: 
 
- Altura de escalera: 2,76 m 
- Huella: 22,45 cm 
- Peralte: 18,24 cm 
 
 
10.9 ALBAÑILERÍA 
 
 Aseos con solado de cerámica gres con mortero nivelante. Paredes con tabicón L.H.D. 
lucido con mortero y alicatado con cemento cola. Y techo de placa Pladur N. 
 
10.10 PINTURAS 
 
 Pintura plástica lisa verde para los contenedores marítimos, blanca para acabado de 
paredes en el interior, y demás definir en obra. 
 
 Pintura intumescente de color verde para escalera acceso oficinas.  
 
 
 
11. CUMPLIMIENTO CTE-DB-HS: Documento Básico de Salubridad 
 
 
11.1. SERVICIOS SANITARIOS 
 
La nave cuenta con dos baños de 3,7 m2 cada uno para hombres y mujeres 
respectivamente para uso común de los operarios del establecimiento y clientes. La superficie 
de estos baños se considera suficiente en función del número de operarios de la actividad. 
 
Los baños dispondrán de taquillas para que los trabajadores puedan ponerse la ropa 
de trabajo cómodamente y guarden la de calle en ellas. Dichas taquillas tendrán el techo 
inclinado para evitar la acumulación de suciedad en su parte superior. 
 
Además de las taquillas en el interior de los baños, estos contarán con un lavabo 
dotado de agua caliente y fría, jabón, espejo y toalla limpia y de retrete. Los retretes 
dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. 
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El agua caliente para estos baños, se proporcionará por medio de un calentador 
eléctrico de 50 litros, ubicado debajo de la escalera de acceso a las oficinas, pegado a la 
pared de los baños. 
 
Los suelos, paredes y techos de estos baños, están construidos con materiales 
resistentes y de fácil limpieza y desinfección y las puertas estarán dotadas de sistema de 
cierre automático. 
 
 
11.2. RECOGIDA DE AGUAS FECALES 
 
Las aguas fecales producidas en los baños se recogerán mediante una red de 
arquetas y tuberías de PVC, para ser conducidas directamente a una arqueta situada en el 
patio de retranqueo, antes de incorporarse a la red de saneamiento del polígono, sin que en 
ningún momento entren en contacto con las aguas pluviales. 
 
11.3. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
 
Las aguas pluviales procedentes de la cubierta de la nave se recogerán mediante 
bajantes desembocando en arquetas a pie de bajante, las cuales a través de una red de 
tubería de PVC de distintos diámetros, desembocarán directamente a la red de pluviales del 
polígono. 
 
Del mismo modo las aguas pluviales procedentes de los patios se recogerán 
mediante una red de sumideros, canales y tuberías de PVC, desembocando en una arqueta 
general desde la cual desembocarán todas las aguas pluviales, a la red del polígono. 
 
 
 11.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
El abastecimiento de agua potable para la nave se realizará de una de las tomas de 
la red de agua del polígono. 
 
11.5. VENTILACION 
 
La ventilación de la nave se hará de forma natural a través de las puertas de acceso. 
 
La nave proyectada, además de la ventilación natural a través de las puertas de 
acceso de las distintas zonas, cuenta con un sistema de ventilación forzada compuesta por 
dos extractores helicoidales de cubierta de 9820 m3/h de capacidad en la zona de almacén y 
otros dos extractores helicoidales también de cubierta de 5600 m3/h en la zona de venta, 
asegurándose de esta forma la renovación del volumen total de aire interior de cada una de 
las dos zonas en poco tiempo. 
 
 
 
12. CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI: Documento Básico de protección contra incendios Y 
EL R.D. 2267/2004 (Reglamento de Seguridad de Protección contra Incendios en 
Edificios Industriales) 
 
 
 
12.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS - ZONA INDUSTRIAL (R.D. 2267/2004) 
  
Para la zona de almacén, se cumplirá en todo momento el Real Decreto 2267/2004, 
de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales.  
 
El CTE no es de obligado cumplimiento para este caso, no obstante, sí lo será en el 
caso del SECTOR 2 destinado al la venta de productos. Por este mismo motivo se deciden 
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hacer menciones y seguir algún punto del CTE, pero sin llegar a extender mucho, siendo esto 
último materia del proyecto de actividad. 
 
 
12.1.1. Cuantificación del riesgo intrínseco de incendio (Anexo I pto 3) 
 
La CARGA DE FUEGO PONDERADA para el establecimiento industrial objeto de 
estudio, según la tabla 1.2 del mencionado R.D. 2267/2004 se estima que es: 
 
SECTOR 1: Zona de almacenamiento de abonos y semillas  
 
A) Zona de almacenamiento de abonos químicos: 
 
- Mediante la fórmula: 
 
 
 
- Uso: Almacenaje de abonos químicos  → tabla 1.2 → qv = 48 Mcal/ m3 con un 
riesgo de activación Ra=1,0 
 
- Grado de peligrosidad de los combustibles: sólidos capaces de iniciar su combustión 
a una temperatura: Tª > 200 ºC → tabla 1.1 → C = 1 combustibilidad BAJA 
 
- Altura media de almacenamiento: h = 3 m 
 
- Superficie de almacenamiento: S = 80 m2   
 
- Superficie construida total del sector de incendio: A = 463,13 m2  
 
- Riesgo de activación → Ra = 1,0  
 
En base a estos datos se obtiene que la CARGA DE FUEGO PONDERADA para 
la zona de almacenamiento sea: 
 
2/87,241
13,463
803148 mMcalQs   < Qs = 100 Mcal/ m2 
 
Y por tanto: 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio para esta zona de almacenamiento del 
sector 1 es: tabla 1.3 →  BAJO DE GRADO 1 
 
 
B) Zona de almacenamiento de semillas: 
 
 
 
- Uso: almacenamiento de grano → tabla 1.2 →  qv = 192 Mcal/m3 con un riesgo de 
activación Ra=1,5 
 
- Grado de peligrosidad de los combustibles: sólidos capaces de iniciar su combustión 
a una temperatura: Tª > 200 ºC  → tabla 1.1 →  C = 1 combustibilidad BAJA 
 
- Altura media de almacenamiento: h = 3 m.  
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- Superficie de almacenamiento: s = 80 m2   
 
- Superficie construida total del sector de incendio: A = 463,13 m2  
 
- Riesgo de activación → Ra = 1.5  
 
En base a estos datos se obtiene que la CARGA DE FUEGO PONDERADA para 
la zona de almacenamiento sea: 
 
2/241,1495,1
13,463
8031192 mMcalQs   < Qs = 200 Mcal/ m2 
 
Y por tanto: 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio para la zona de almacenaje es: tabla 
1.3 →  BAJO DE GRADO 2 
 
 
Se engloban todas las zonas de almacenamiento diferentes en un único sector de 
incendio, y tenemos que el nivel de riesgo intrínseco de incendios del SECTOR 1 es: 
 
)(
13,463
80319280348 máximoRaQes   
 
2/55,1865,1
13,463
80319280348 mMcalQes   < Qs = 200 Mcal/ m2 
 
- Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio del SECTOR 1  → tabla 1.3 →  BAJO DE 
GRADO 2 
 
 
SECTOR 2: Zona de venta 
 
A) Zona de administración y servicios 
 
 
 
 
- Uso: Administración y servicios  → tabla 1.2 →  qv = 144 Mcal/m3 con un riesgo de 
activación Ra = 1,0 
 
- Grado de peligrosidad de los combustibles: sólidos capaces de iniciar su combustión 
a una temperatura: 100 ºC < Tª < 200 ºC  → tabla 1.1 →  C = 1.30 combustibilidad 
MEDIA 
 
- Superficie de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se 
realizan en el sector de incendio: S = 53,40 m2  
 
- Superficie construida total del sector de incendio: A = 378,26 m2  
 
- Riesgo de activación → Ra = 1,0 
 
En base a estos datos se obtiene que la CARGA DE FUEGO PONDERADA para 
la zona de trabajo sea: 
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2/43,261
26,378
30,140,53144 mMcalQs   < Qs = 100 Mcal/ m2 
 
Y por tanto: 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio para la zona de fabricación y montaje 
es: tabla 1.3 →  BAJO DE GRADO 1 
 
 
B) Zona de venta: 
 
 
 
- Uso: Venta de productos → tabla 1.2 →  qv = 48 Mcal/m3 con un riesgo de 
activación Ra = 1,0 
 
- Grado de peligrosidad de los combustibles: sólidos capaces de iniciar su combustión 
a una temperatura: Tª > 200 ºC → tabla 1.1 →  C = 1 combustibilidad BAJA 
 
- Superficie de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se 
realizan en el sector de incendio: S = 330,84 m2  
 
- Superficie construida total del sector de incendio: A = 378,26 m2  
 
- Riesgo de activación BAJO → Ra = 1,0  
 
En base a estos datos se obtiene que la CARGA DE FUEGO PONDERADA para 
la zona de fabricación y transformación es: 
 
2/98,411
26,378
184,33048 mMcalQs   < Qs = 100 Mcal/ m2 
 
Y por tanto: 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio    tabla 1.2 →  BAJO DE GRADO 1 
 
Dado que todas las zonas de actividad distinta se han englobado en un único sector 
de incendio, tenemos que el nivel de riesgo intrínseco de incendios del SECTOR 2 es: 
 
 
)(
26,378
184,3304830,140,53144 máximoRaQes   
 
 
2/41,681
26,378
184,3304830,140,53144 mMcalQes   < Qs = 100 Mcal/ m2 
 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio del SECTOR 2   tabla 1.3 →  BAJO DE GRADO 1 
 
 
CARGA FUEGO PONDERADA DE LA ACTIVIDAD: 
 
En base a estos valores de carga de fuego para cada uno de los sectores del 
establecimiento industrial, se obtiene la CARGA DE FUEGO PONDERADA de la ACTIVIDAD: 
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2/04,122
39,841
26,37805,4313,46355,186 mMcalQe   
 
Y por tanto: 
 
Nivel de Riesgo Intrínseco Incendio de la ACTIVIDAD   tabla 1.3 →  BAJO DE GRADO 2 
 
 
12.1.2. Caracterización de los establecimientos industriales (Anexo I pto. 2) 
 
A) Por su configuración y ubicación con relación a su entorno: ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL TIPO B  
 
B) Por su nivel de riesgo intrínseco de incendio: BAJO DE GRADO 2 
 
 
12.1.3. Ubicaciones no permitidas (Anexo II pto. 1) 
 
En función del tipo de ubicación B y del riesgo intrínseco de incendio: Bajo de grado 2, 
la ubicación del establecimiento está permitida. 
 
 
12.1.4. Sectorización de los establecimientos indust. (Anexo II pto. 2) 
 
Según se desprende del epígrafe 11.3.1, el establecimiento se ha dividido en dos 
sectores de incendio: 
 
 
SECTOR 1: USO ALMACEN 
 
- Establecimiento: TIPO B 
  - Riesgo intrínseco de incendio: BAJO GRADO 2 
- Planta: baja 
- Perímetro total del establecimiento: 124 m 
- Longitud de fachada accesible 25 m = 20,16 % perímetro total 
- Superficie total construida: 463,13 m2 
- Superficie máxima construida del sector de incendio → tabla 2.1 → 4000 m2 
 
 
SECTOR 2: USO VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
 
- Establecimiento: TIPO B 
- Riesgo intrínseco de incendio: BAJO GRADO 1 
- Planta: baja 
- Perímetro total del establecimiento: 124 m 
- Longitud de fachada accesible 25 m = 20,16 % perímetro total 
- Superficie total construida: 378,26 m2 
 
- Superficie máxima construida del sector de incendio → tabla 1.1 → 2500 m2 (CTE-
DB-SI) 
 
 
Por tanto el establecimiento industrial en planta baja estará construido por los dos 
sectores de incendio descritos, donde se va a llevar a cabo la actividad. 
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12.1.5. Clase de reacción admisible en los materiales. (Anexo II pto. 3) 
 
1. Productos de revestimiento: 
 
• Suelos  → Solera hormigón armado    →  Clase A1 
• Paredes  → Panel prefabricado hormigón    →  Clase A1 
• Paredes  → Bloque de hormigón 40x20x20    →  Clase A1 
• Cubierta  → Panel sándwich lana roca 50 mm →  Clase A1 
 
2. Paredes y cerramientos: 
 
• Panel prefabricado de hormigón: con aislamiento →  Clase A1 
• Panel sándwich lana roca 50 mm.    → Clase A1 
• Cubierta: lucernario discontinuo policarbonato celular →  Clase M2 
 
3. Otros productos: 
 
• Cables eléctricos → No propagadores de incendio y con emisión de humo 
reducida 
 
En el anexo 1 de esta memoria, se adjuntan las características técnicas de estos 
materiales proporcionadas por el fabricante, donde se demuestra el comportamiento ante el 
fuego de los materiales descritos. 
 
 
12.1.6. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes (Anexo II 
pto. 4) 
 
La nave estará formada por los siguientes elementos estructurales: 
 
□ Pilares: Pilares de hormigón prefabricados: 
 
- Dimensiones del pilar: 40x40 cm 
 
Según las características del material dadas por el fabricante, y especificadas 
en el anexo 1 de esta memoria, la estabilidad al fuego para estos elementos 
portantes es: EF > 60 exigida (Tabla 2.2 pto.4 Anexo II). 
 
 
□ Cubierta: la cubierta está formada por paneles ACH® cubierta (5 Grecas) de 50 mm 
de espesor con aislamiento intermedio de lana de roca Roclaine de 100 Kg/m3 entre chapas 
precaladas plegadas grecadas de 0,6 mm, sujetado sobre viguetas prefabricadas de 
hormigón pretensazo T-20TUB, apoyado todo el conjunto sobre vigas “DELTA” de hormigón 
prefabricado, proporcionando el conjunto una estabilidad al fuego: EF> 90 exigida (Tabla 2.2 
pto. 4 Anexo II).  
 
• Estructura principal de cubierta: Vigas “DELTA” de hormigón 
prefabricado:  
 
- Dimensiones mínimas en apoyo: 40x50 cm. 
 
Según las características del material dadas por el fabricante, y 
especificadas en el anexo 1 de esta memoria, la estabilidad al fuego para 
estos elementos portantes es: EF > 60 exigida (Tabla 2.2 pto. 4 Anexo II). 
 
• Estructura secundaria de cubierta: Viguetas prefabricadas tubulares 
de hormigón tipo T-20:  
 
- Dimensiones mínimas de la viga: 22 x 20 cm. 
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Según las características del material dadas por el fabricante, y 
especificadas en el anexo 1 de esta memoria, la estabilidad al fuego para 
estos elementos portantes es: EF > 60 exigida (Tabla 2.2 pto.4 Anexo II). 
 
 
Peso de la cubierta: 
 
- Panel sandwich de cubierta → 12 Kg/m2 
- Correas T-20 (Peso: 35 Kg/m) → 12 Kg/m2 
- Vigas delta (Peso: 9 tm/ud) → 64 Kg/m2 
 
Total peso → 88 Kg/m2 
 
Tipo de cubierta → Ligera: Q < 100 Kg/m2 (no utilizada como evacuación) la 
estabilidad al fuego exigida para la estructura principal de cubierta y sus soportes 
será: EF=15 (Tabla 2.3 pto.4 Anexo II) 
 
 
□ Escaleras evacuación entreplanta oficinas, estructura metálica:  
 
La estabilidad al fuego para estos elementos portantes, por ser enlace de las 
oficinas con plantabaja y por tanto tener que cumplir las mismas exigencias de RF, 
es: REI > 90 exigida (Anejo D del CTE pto.4 Elementos estructurales secundarios). 
 
Para conseguir esta estabilidad al fuego, los perfiles metálicos de la escalera 
vienen revestidos con pintura intumescente con un espesor suficiente para garantizar 
esta estabilidad. 
 
 
12.1.7. Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento (Anexo II pto. 5) 
 
 
1) Elemento delimitador de un sector de incendio respecto de otros: 
 
La pared delimitadora entre la zona de almacén (SECTOR 1) y la zona 
comercial de venta (sector 2), considerada como delimitadora entre los dos sectores 
de incendio en que se ha dividido la nave consiste en: 
 
  Cerramiento:  
 
- Bloque de hormigón de 40x20x20 cm.  
 
La estabilidad al fuego de estos elementos constructivos de cerramiento es: 
 
 - Pared bloque prefabricado de hormigón →   REI = 120 (Tabla F.2 
del Anexo F del CTE-DB-SI) igual a la exigida por la normativa: EI-120, puesto que no 
tiene función portante (pto.5.2 Anexo II). 
 
 
2) Pared medianera ó muro colindante con otro establecimiento: 
 
Las fachadas colindantes con los edificios medianeros según normativa de 
separación de medianiles ó futuros establecimientos industriales que se construyan 
en las parcelas adyacentes consisten en:  
 
  Cerramiento:  
 
- Panel prefabricado de hormigón de 20 cm. de espesor, con 
aislamiento de poliestireno expandido.  
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Según las características del material dadas por el fabricante, y 
especificadas en el anexo 1 de esta memoria, la estabilidad al fuego para 
estos elementos portantes es: REI=120 > 60 exigida (pto.5.2 Anexo II). 
 
3) Encuentro de la medianera, forjado ó pared compartimentadora con las fachadas 
delimitadoras del establecimiento: 
 
 
Las fachadas sobre las que acomete la pared compartimentadora entre los 
dos sectores de incendio en que se ha dividido la nave, consisten en: 
 
   
   
   
  Cerramiento:  
 
- Panel prefabricado de hormigón de 20 cm. de espesor, con 
aislamiento de poliestierno expandido.  
 
Según las características del material dadas por el fabricante, y 
especificadas en el anexo 1 de esta memoria, la estabilidad al fuego para 
estos elementos portantes es: REI=120 > 60 exigida (pto.5.3 Anexo II). 
 
 
4) Encuentro de la medianería con la cubierta: 
 
El cerramiento de cubierta consiste en paneles ACH® cubierta (5 Grecas) de 
50 mm de espesor con aislamiento intermedio de lana de roca Roclaine de 100 
Kg/m3 entre chapas precaladas plegadas grecadas de 0,6 mm con una estabilidad al 
fuego EF=60, según características técnicas del anexo 1 de esta memoria, el cual se 
fija a las viguetas de hormigón T-20, garantizando una estabilidad al fuego para el 
conjunto de la cubierta en todos los encuentros con medianerías y pared 
compartimentadora de sectores de incendio, igual a la mitad de la exigida para estos 
elementos de cerramiento, es decir, EI=60 (pto 5.4 Anexo II ). 
 
 
5)  Huecos de cubierta:  
 
La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y 
un hueco ó lucernario de una cubierta, será mayor de 2,5 m. cuando dichos huecos y 
ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical entre 
ellos, sea menor de 5 metros (pto 5.5 Anexo II ). 
 
6) Puertas de paso entre dos sectores de incendio  
 
La comunicación entre los dos sectores de incendio en que se ha dividido la 
nave, contará con una puerta RF-60 (pto 5.6 Anexo II ).  
 
7) Huecos horizontales ó verticales:  
 
Todos los huecos horizontales ó verticales practicados en la pared 
compartimentadora de los sectores de incendios se sellarán de forma que se 
mantenga la misma resistencia al fuego exigida a esta pared.  
 
 
12.1.8. Evacuación de los establecimientos industriales (Anexo II pto.6) 
 
 
1) Ocupación (pto.6.1 Anexo II) 
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La ocupación máxima que va ha haber en el sector 1, es de 2 personas de 
forma habitual, lo que conlleva a calificar al sector en función de su superficie, como 
un sector de baja densidad de ocupación. 
 
Se adoptan los siguientes valores de ocupación: 
 
 P = 1,1 · 2 = 2.2 →  Ocupación: 3 personas (zona de 
almacén) 
 
 
2) Restricciones a la ocupación (pto.6.2 Anexo II) 
 
No existe ningún tipo de evacuación en sentido ascendente. 
 
 
3) Condiciones de evacuación (pto.6.3 Anexo II) 
 
A) Elementos de evacuación (pto.1 CTE-DB-SI SI 3) 
 
Se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable del 
sector. 
 
 
B) Número y disposición de salidas (pto.3 CTE-DB-SI SI 3) 
 
Según se refleja en los planos adjuntos, el sector de incendio 1 
cuenta con 1 puerta de 6,00x5,00 m, dotada de una puerta peatonal de 
0,90x2,00 m abatible con eje de giro vertical utilizada como salida de 
evacuación. 
 
La evacuación del personal del sector 1 en caso de incendio se 
llevará a cabo en una misma planta baja, a través de la puerta de acceso 
descrita. 
 
 
C) Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras (pto.4 CTE-DB-SI SI 3) 
 
La anchura en metros de las puertas, pasos y pasillos será al menos 
igual a P/200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento 
de evacuación, excepto las puertas de salida de recintos de escalera 
protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una 
anchura igual al 80 % de la calculada para la escalera. 
 
- Cálculo: 
 
    Sector 1  →   3/200 = 0,015 m 
 
- Anchuras mínimas y máximas: 
 
La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como 
salida de evacuación será igual o mayor que 0,8 m. La anchura de la 
hoja será igual o menor que 1,2 y en puertas de dos hojas, igual o 
mayor que 0,6 m. 
 
La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos 
como recorridos de evacuación será igual o mayor que 1 m. Puede 
considerarse que los pasamanos no reducen la anchura libre de los 
pasillos o de las escaleras. 
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En el caso que nos ocupa se cumplen estas condiciones de 
anchuras mínimas y máximas según se refleja en los planos 
adjuntos. 
 
 
12.1.9. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios 
industriales (Anexo II pto.7) 
 
SECTOR 1: Zona de almacén 
 
Actividad de almacenamiento  
Riesgo bajo  
Planta sobre rasante  
Superficie total del sector: 463,13 m2  
 
Para estas condiciones no se exige sistema de evacuación de humos. 
 
Se tiene una superficie de ventilación natural: 
 
Puerta: 6x5 = 30 m2 
 
 
12.1.10.- Almacenamientos (Anexo II pto.8) 
 
Sistema de almacenaje:  
 
Estanterías metálicas con sistema independiente y manual: 
 
  Requisitos:  
    
1. Clasificación de los elementos: bastidores, largueros, paneles 
metálicos, cerchas, vigas, etc.  
 
Total elementos acero →   Clase A1 (M0) 
 
2. Revestimientos:  
 
Revestimiento pintado con espesor < 100 μ   →   Clase M1 
No inflamable 
 
3. Estabilidad al fuego para la estructura principal:  
 
Tipo de establecimiento: B  
 
Nivel de riesgo intrínseco: Bajo  
 
Rociadores automáticos de agua: No  
 
Estabilidad al fuego exigida   → EF=15 
 
Para conseguir esta estabilidad al fuego, los perfiles metálicos de las estanterías 
vienen revestidos con pintura intumescente con un espesor suficiente para garantizar esta 
estabilidad. 
 
 
12.1.11. Instalaciones técnicas de servicios de los establecimientos industriales (Anexo II 
pto.9) 
 
Todas las instalaciones de que dispone el establecimiento industrial cumplirán los requisitos 
establecidos por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan. 
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12.1.12. Riesgo de fuego forestal (Anexo II pto. 10) 
 
La nave en cuestión se encuentra emplazada en un polígono industrial, alejada de cualquier 
masa forestal. 
 
12.1.13. Instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales 
(Anexo III) 
 
 Para el sector del almacén (SECTOR 1) tenemos las siguientes determinaciones, en 
base a las cuales variará la exigencia de los distintos sistemas de protección contra incendios: 
 
 Actividad   Almacenamiento 
 Tipo de edificio   B 
 Nivel riesgo intrínseco  Bajo 
 Superficie construida  463,13 m2 
 
 En general todas las instalaciones de protección contra incendios estarán accesibles 
en todo momento y libres de obstáculos. 
 
 1) Aparatos, equipos, sistemas y componentes de la instalación (Anexo III pto.1) 
 
Se dotará de las instalaciones de extinción de incendios, que se indican a 
continuación, cumpliendo las citadas instalaciones lo establecido en el CTE-DB-SI 
junto con el R.D. 2267/2004 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo 
y demás reglamentación específica que le sea de aplicación como el Real Decreto 
2060/2008 publicado el 5 de febrero de 2009, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos a Presión (Extintores). 
 
 2) Instaladores y mantenedores (Anexo III pto.2) 
 
 Cumplirán los requisitos que se establecen en el Reglamento de Seguridad 
de Protección contra Incendios, aprobado por R.D. 2267/2004. 
 
 3) Sistemas automáticos de detección de incendio (Anexo III pto.3) 
 
En función del Riesgo Intrínseco de Incendio, del tipo de establecimiento y de 
la superficie del mismo, no es necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
 4) Sistemas manuales de alarma de incendios (Anexo III pto.4) 
 
Dado que no se requiere la instalación de un sistema automático de 
detección de incendios, es necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
 Se colocarán pulsadores de alarma junto a cada una de las puertas de salida 
de la nave y repartidos por toda la nave de forma que la distancia a recorrer para 
alcanzar uno de ellos sea inferior a 25 metros. 
 
 5) Sistemas de comunicación de alarma (Anexo III pto.5) 
 
En función de la superficie del sector de incendio, no es necesaria la 
instalación de estos sistemas. 
 
 6) Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios (Anexo III pto.6) 
 
 En este establecimiento no es necesario el abastecimiento de agua contra 
incendios. 
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7) Sistemas de hidrantes exteriores (Anexo III pto.7) 
 
 En función del Riesgo Intrínseco de Incendio, del tipo de establecimiento y de 
su superficie, no es necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
 8) Extintores de incendio (Anexo III pto.8) 
 
 Se instalarán extintores portátiles de polvo polivalente ABC de capacidad 
suficiente, en lugares estratégicos para que puedan ser utilizados de forma rápida y 
fácil. 
 
 La mayor distancia entre un punto de evacuación cualquiera y un extintor 
será de 15 metros. 
 
 Los extintores irán anclados a los paramentos de forma tal, que el extremo 
superior del extintor se encuentre como máximo a 1.5 metros sobre el suelo. 
 
  Estos extintores tendrán como mínimo una eficacia de 21 A - 113 B. 
 
 Se colocará además 1 extintor de CO2 de eficacia 34 B de 5 Kg junto al 
cuadro general de distribución de la nave y junto al cuarto de productos fitosanitarios. 
 
 Los extintores utilizados estarán homologados por la Delegación de Industria 
con placa de timbre de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a presión en su 
instrucción. 
 
 La eficacia extintora deberá ser probada mediante certificado expendido por 
el Laboratorio oficialmente reconocido en el que se realizaron dichos ensayos. 
 
 Las características constructivas para los distintos tipos y tamaños, serán las 
prescritas por la Norma UNE-EN 3-4:2004, a la que se añade una modificación en 
2008 (A1:2008). 
 
 9) Sistemas de bocas de incendio equipadas (Anexo III pto.9) 
 
 En función del nivel de riesgo intrínseco de incendio del sector 1 de incendio, 
de su superficie: 436,13 m2 y del tipo de establecimiento industrial, tipo B, no es 
necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas. 
 
 10) Sistemas de columna seca (Anexo III pto.10) 
 
 Dado que la altura de evacuación del establecimiento industrial es inferior a 
15 m, no es necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
 11) Sistemas de rociadores automáticos de agua (Anexo III pto.11) 
 
 En función del Riesgo Intrínseco de Incendio, del tipo de establecimiento y de 
la superficie de cada uno de sus sectores, no es necesaria la instalación de estos 
sistemas en ninguno de los sectores en que se ha dividido el edificio. 
 
 12) Sistemas de agua pulverizada (Anexo III pto.12) 
 
  No es necesaria su instalación. 
 
 13) Sistemas de espuma física (Anexo III pto.13) 
 
  No es necesaria su instalación. 
 
 14) Sistemas de extinción por polvo (Anexo III pto.14) 
 
  No es necesaria su instalación. 
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 15) Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos (Anexo III pto.15) 
 
  No es necesaria su instalación. 
 
16) Instalaciones de alumbrado de emergencia (Anexo III pto.16) 
 
A) Dotación de alumbrado de emergencia 
 
Se instalarán lámparas de emergencia de 315 con indicativo de 
salida, repartidas en todo el sector 1, en salidas de locales, recorridos de 
evacuación, ubicación de cuadros de control de los sistemas de protección 
contra incendios y cuadros eléctricos. 
  
B) Condiciones de la instalación de alumbrado de emergencia 
 
- La instalación de alumbrado de emergencia, estará prevista de 
fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo en el 70 % de su tensión nominal de servicio. 
 
- Mantendrá las condiciones de servicio durante 1 hora como 
mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel 
del suelo en los recorridos de evacuación. 
 
- La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que 
estén situados los equipos de protección contra incendios y cuadros 
eléctricos. 
 
17) Señalización (Anexo III pto.17) 
 
Se señalizarán todas la salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 
de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 
fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 
 
Los elementos que componen esta instalación de protección contra incendios, así como su 
ubicación, quedan representados en el plano adjunto "Cumplimiento CTE y 2267/2004". 
 
 
 
 
12.2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS -  ZONA COMERCIAL (CTE-DB-SI) 
 
Para la zona de venta, se cumplirá en todo momento el CTE “Documento Básico en 
materia de Seguridad en caso de Incendio". 
 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, de la zona comercial no se va a 
hacer estudio, ya que es materia de un proyecto de Actividad, y que ya con el apartado 
anterior se cumplen las especificaciones del CTE en cuanto a exigencias de los materiales. 
Por lo tanto, únicamente se van a evaluar los tipos de instalaciones de protección contra 
incendios necesarios, con el fin de incluirlos en el plano adjunto. 
 
 
 
 
 
 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial    
Página 31 de 36
Documento Nº 1 : Memoria 
12.2.1. Instalaciones de protección contra incendios (CTE-DB-SI sección 4) 
 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios (Tabla 1.1 SI4) 
 
 1) Extintores portátiles 
 
Se van a instalar extintores portátiles de eficacia 21 A-113 B como mínimo, 
repartidos uniformemente por todo el sector, de forma tal que la distancia a recorrer 
desde cualquier punto de evacuación hasta el extintor más próximo sea inferior a 15 
metros. 
 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de 
manera rápida y fácil, siempre que sea posible en los paramentos de manera que el 
extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,7 
metros. 
 
Se colocará además 1 extintor de CO2 de eficacia 34 B de 5 Kg junto al 
cuadro eléctrico general, tal y como se muestra en el plano adjunto de instalación 
contra incendios. 
 
Los extintores utilizados estarán homologados por la Delegación de Industria 
con placa de timbre de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a presión en su 
instrucción MIE-AP-5. 
 
La eficacia extintora S/UNE 23-110 deberá ser probada mediante certificado 
expendido por el Laboratorio oficialmente reconocido en el que se realizaron dichos 
ensayos. 
 
Las características constructivas para los distintos tipos y tamaños, serán las 
prescritas por las Normas UNE-23-110 y UNE-23-111. 
 
El nº y ubicación de cada uno de estos extintores queda reflejado en el plano 
adjunto "Instalación contra incendios". 
 
 
 2) Instalación de columna seca 
 
Dado que la altura de evacuación del edificio es inferior a 24 m., no es 
necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
  
3) Instalación de bocas de incendio equipadas 
 
Dado que el sector proyectado tiene una superficie total construida de 378 
m2, no es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas. 
 
 
 4) Instalación de detección y alarma 
 
Dado que el sector proyectado tiene una superficie total construida de 378 
m2 y una densidad de ocupación elevada inferior a 500 personas, no es necesaria la 
instalación de un sistema de detección de incendios y alarma. 
 
 
 5) Instalación de alarma 
 
En función del uso y de la superficie del establecimiento proyectado, no es 
necesaria la instalación de alarma. 
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6) Instalación de rociadores automáticos de agua 
 
En función del uso y de la superficie del establecimiento proyectado, no es 
necesaria la instalación de rociadores automáticos. 
 
 
 7) Instalación de extinción automática mediante agentes extintores gaseosos 
 
  No es necesaria la instalación de estos sistemas. 
 
 
12.2.2. Instalación de alumbrado de emergencia (CTE-DB-SI sección 3) 
 
 - Señalización de los medios de evacuación (pto.7 SI3) 
 
Tal y como se refleja en el plano adjunto "Planta General. Alumbrado y 
Emergencias", se han instalado lámparas de emergencia de distintos lúmenes con 
indicativo de salida y de dirección, en todos los recintos cuya ocupación sea mayor 
que 100 personas, recorridos de evacuación, locales de riesgo especial, vestuarios y 
aseos, ubicación de equipos de extinción de incendios y cuadros eléctricos y en 
general en todas las salidas de los recintos de uso común. 
 
    
Características  
 
- La instalación de alumbrado de emergencia, estará prevista de 
fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo en el 70 % de su tensión nominal de servicio. 
 
- Mantendrá las condiciones de servicio durante 1 hora como 
mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel 
del suelo en los recorridos de evacuación. 
 
- La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que 
estén situados los equipos de protección contra incendios y cuadros 
eléctricos. 
 
 
Los elementos que componen esta instalación de protección contra incendios, así como su 
ubicación, quedan representados en el plano adjunto "Cumplimiento CTE y 2267/2004". 
 
 
 
 
13. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 
El presente Proyecto lo componen los siguientes documentos: 
 
Documento Nº1: MEMORIA 
Documento Nº2: CALCULOS 
Documento Nº3: PRESUPUESTO 
Documento Nº4: PLANOS 
Documento Nº5: PLIEGO DE CONDICIONES 
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Documento Nº 1 : Memoria 
14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo Resumen Importe    %
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................   3.819,35 1,77 
C02 SANEAMIENTO............................................................   4.053,04 1,90
C03  CIMENTACION............................................................. 36.053,64 16,76 
C03  ESTRUCTURA.............................................................. 72.713,96 33,83 
C05  CUBIERTA.................................................................... 32.350,11  15,04 
C06 ALBAÑILERIA..............................................................   5.912,39 2,75 
C07 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS.................................   2.307,22 1,07 
C08 FONTANERIA..............................................................   2.025,20 0,94 
C09  ELECTRICIDAD........................................................... 21.546,50  10,02 
C10 CARPINTERIA.............................................................   5.299,28 2,47 
C11 CERRAJERIA Y HERRERIA........................................   15.131,77 7,04 
C12 PINTURA......................................................................   6.049,07 2,71 
C13 VARIOS........................................................................   3.343,18 1,56 
C14 SEGURIDAD Y SALUD................................................   4.400,00 
 
2,05 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL………..      215.004,71€ 
10.750,24 
10.750,24 
5% Gastos generales……… 
5% Beneficio industrial…… 
Suma de Gastos y Beneficio Ind…..   21.500,47 
SUMA……………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 
Asciende el presente presupuesto de contrata a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS. 
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“EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR”  
3º I.T.I. Mecánica, José Javier Lumbreras Azanza. 
"TEORÍA DE ESTRUCTURAS"  
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“ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES”  
2º I.T.I. Mecánica, José Javier Lumbreras Azanza. 
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1. Pilares
1
Riphorsa
La prefabricación de pilares presenta una enorme variedad de 
soluciones y posibilidades.
Dado que su fabricación se realiza en posición horizontal, 
permite resolver con relativa facilidad cualquier sección y 
longitud de la pieza. Hemos fabricado elementos de 22 m de 
longitud. Por otra parte el empalme de elementos en obra con 
soluciones atornilladas, simples y muy eficaces estructural-
mente, eliminan cualquier barrera a las exigencias del edificio.
Las caras exteriores pueden ser lisas o con acanaladuras. En las 
series de 40 cm de anchura podemos fabricar la cara exterior 
lisa o con forma semicircular. Esta solución deja fuera del cerra-
miento de la nave esta forma redondeada del pilar, permitiendo 
soluciones en fachadas muy estéticas y representativas.
La incorporación de ménsulas, acanaladuras, cambios de 
sección e incluso zonas para hormigonar in situ, se realiza con 
una relativa facilidad e implica una enorme versatilidad en 
las soluciones que se pueden adoptar.
La unión del pilar con la cimentación se resuelve con varias 
soluciones: cáliz, vainas, tornillos, ...
Una característica clave de este elemento es que permite 
levantar edificios en tiempo record a la vez que recoge cargas 
de todo tipo y a cualquier nivel: entreplantas, puentes grúa, 
cubiertas, voladizos, ...
La denominación adoptada se explica en cada serie.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HA-30/F/20/IIa
ACERO
B 500 S
PILARES
γc =1,5 γs =1,15
Resistencia al fuego R 90, R 120, R 180, R 240
1. Pilares
2
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1.1. Pilares lisos
PARA OTRAS SECCIONES CONSULTAR A NUESTRA OFICINA TÉCNICA.
1. Pilares
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1.2. Pilares con pestañas convencionales 
Pestaña descentrada
Pestaña centrada
Pilar de esquina
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R
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PARA OTROS ESPESORES Y DISPOSICIONES DE PANEL CONSULTAR A NUESTRA OFICINA TÉCNICA.
1. Pilares
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LARGO
RASANTE DE CIMENTACIÓN
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ARMADURA PRINCIPAL EN CÁLIZ
75
7575
1.5. Unión a cimentación  en cáliz
SecciónPlanta
Detalle unión a cimentación en cáliz
Detalle zapata tipo
PILAR PREFABRICADO
VIGA RIOSTRA
ARMADURA VIGA RIOSTRA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
ARMADURA ZAPATA
HOLGURA A RELLENAR POR LA PROPIEDAD, 
UNA VEZ MONTADO EL PILAR, CON MORTERO 
SIN RETRACCIÓN.
1. Pilares
12
1.10. Ménsulas en pilares
460-350-590 V Salvapilar
370-200-300 PG Simple
Alzado
Planta
Alzado
Planta
Alzado
Planta
370-350-350 Normal
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0
350
40
0
46
0
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0
33
0
20
20
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20
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4. Vigas de cubierta
1
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En esta serie de piezas se incluyen aquellas que resuelven los 
elementos principales de las estructuras de cubierta. Todas 
ellas se fabrican pretensadas. De esta forma se minimizan las 
secciones. 
Existen vigas a dos aguas (Vigas Peraltadas) que resuelven la 
evacuación de aguas en dos planos. Estas vigas presentan la 
ventaja de que la pendiente del ala superior permite ir 
ganando canto de viga hasta alcanzar el máximo en el 
centro. Y a pesar de que ésta no es la sección crítica, el canto 
aumenta hacia el centro, acercando la geometría a las 
exigencias resistentes. Así alcanzamos luces hasta 42,50 m. 
En esta serie se incluyen otras secciones como las rectangu-
lares, las especiales para compartimentación, las quebradas 
y las I. 
Aunque la que denominamos viga Ipsilon (Y) es también una 
viga típica de cubierta dada su singularidad se ha incluido en 
una serie específica.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HA-30/F/20/IIa
ACERO
B 500 S
VIGAS ARMADAS
γc =1,5 γs =1,15
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HP-45/F/20/IIa
ACERO PASIVO
B 500 S
VIGAS PRETENSADAS
ACERO ACTIVO
Y 1860 S7
γc =1,5 γs =1,15
4. Vigas de cubierta
4
4.1.1. Vigas peraltadas / VP1-AP ( 11-20m )
SERIE VP1-AP1 (L = 11000 mm - 14000 mm)
H
 =
 1
17
0
Pendiente 10%
    L  (Luz  nominal) 11000 12000
    Peso  (KN)
13000 14000
41,09 45,10 48,85 52,33
H
 =
 1
32
0
Pendiente 10%
SERIE VP1-AP2 (L = 14000 mm - 17000 mm)
    L  (Luz  nominal) 14000 15000
    Peso  (KN)
16000 17000
52,85 56,86 60,61 64,09
SERIE VP1-AP3 (L = 17000 mm - 20000 mm)
H
 =
 1
47
0
Pendiente 10%
    L  (Luz  nominal) 17000 18000
    Peso  (KN)
19000 20000
66,49 70,51 74,26 77,74
Serie VP1-AP1
Serie VP1-AP2
Serie VP1-AP3
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Resistencia al fuego R 60, R 90, R 120
DISPONEMOS DE ANCHOS DE ALMA DE 100mm  y 120mm BAJO ESPECIFICACIÓN, CONSULTAR A NUESTRA OFICINA TÉCNICA.
Sección 
en cumbre
Sección 
en apoyo
4. Vigas de cubierta
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5. Elementos de cubierta
1
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En esta serie se han recogido varios elementos prefabricados distintos que completan el diseño de las cubiertas. Se trata de 
piezas secundarias pero que son absolutamente necesarias: Viguetas simples, viguetas tubulares, vigas en T, vigas de cumbre, 
vigas portacanalón, pórticos de ventilación,… Su objetivo es completar el esquema estructural de la cubierta y asegurar su 
correcta funcionalidad estructural y arquitectónica.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HP-45/F/20/IIa
ACERO PASIVO
B 500 S
PIEZAS PRETENSADAS
ACERO ACTIVO
Y 1860 S7
γ γc =1,5 s =1,15
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HA-30/F/20/IIa
ACERO
B 500 S
PIEZAS ARMADAS
γ γc =1,5 s =1,15
5. Elementos de cubierta
3
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5.2. Viguetas tubulares
Atado de viguetas central con U dentada Atado de viguetas central con grapa
20
0 25
0 30
0 35
0 40
0
Resistencia al fuego R 30
0,63 0,73 0,83 1,18 1,34Peso (KN/m) Peso (KN/m) Peso (KN/m) Peso (KN/m) Peso (KN/m)
T-20 Tubular T-25 Tubular T-30 Tubular T-35 Tubular T-40 Tubular
5. Elementos de cubierta
6
5.5. Vigas portacanalón
Viga portacanalón lateral Viga portacanalón central
VIGA 
PORTACANALÓN
HUECO BAJANTE
SUJECCIÓN DE VIGA PORTACANALÓN 
A VIGA PERALTADA
CUBIERTA DE
PANEL SÁNDWICH
VIGA PERALTADA
AISLANTE
CANAL 
DE CHAPA
REMATE
DE CHAPA
PILAR
27
0
530
685
425
340
43
0
R 30, R 60
615
530
425
340
27
0
43
0
Resistencia al fuegoPeso (KN/m) 2,40
Luz máxima (mm) 12000
Peso (KN/m) 2,59
8. Panel de cerramiento
1
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Los cerramientos de edificios de todo tipo se consiguen de una 
manera eficaz, elegante y técnicamente muy correcta con 
paneles prefabricados de hormigón. Se fabrican en una 
amplia gama de espesores. 
El panel mas simple es el macizo. En los paneles normales, la 
estructura interior de los paneles es tipo sándwich con tres 
capas: hormigón-poliestireno-hormigón. El panel normal 
presenta zunchos perimetrales y alguno intermedio que 
conectan ambas capas. Fabricamos un panel sin puente 
térmico en el que la conexión entre capas de hormigón se 
realiza con herrajes de acero inoxidable u otro material 
resistente a ambientes exteriores. Las capas constitutivas del 
sándwich siguen formadas por hormigón-poliestireno-
hormigón, pero en esta solución no existe conexión y se utiliza 
poliestireno extrusionado, consiguiéndose aislamientos 
inmejorables.
Las terminaciones presentan una gama muy amplia. Las 
texturas básicas son: liso, árido visto y choreado de arena. Con 
estas texturas y adecuadas combinaciones de geometrías y 
áridos de diferentes colores se pueden conseguir fachadas 
espectaculares.
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HA-25/F/20/IIa
ACERO
B 500 T
PANELES DE CERRAMIENTO
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGÓN
HA-30/F/20/IIa
ACERO
B 500 S
PIEZAS COMPLEMENTARIAS
γc =1,5 γs =1,15 γc =1,5 γs =1,15
8. Panel de cerramiento
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FONDO DE MOLDE
VARIABLE (Máximo 3000)
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8.2. Panel sándwich
Alzado panel
Sección panel
Planta panel
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Aislamiento y 
ferralla panel
8. Panel de cerramiento
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8.5. Detalles de esquinas
Esquina con cantonera
Esquina con panel pasante
Esquina con panel curvo
(solo terminación lisa)
8. Panel de cerramiento
8
8.5. Detalles de esquinas
Esquina a inglete de 45º
Esquina a inglete >45º
Esquina con panel entre
pestañas convencional
8. Panel de cerramiento
10
8.6. Detalles de unión
Unión panel a pilar
Apoyo panel en pilar con ménsula metálica
8. Panel de cerramiento
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8.6. Detalles de unión
Unión panel a pilar en cara superior
Unión panel a viga portacanalón
8. Panel de cerramiento
12
8.6. Detalles de unión
Potelet metálico para apoyo de panel en vuelo
Unión paneles y cantonera a estructura en cara superior
8. Panel de cerramiento
13
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8.6. Detalles de unión
Unión de paneles por cara lateral
Unión panel a forjado
8. Panel de cerramiento
14
8.6. Detalles de unión
Unión panel a pilar metálico
8. Panel de cerramiento
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8.7. Detalles de sellado
Sellado vertical entre paneles
Sellado horizontal entre paneles
Sellado horizontal entre panel y zócalo
POLIURETANO, SILICONA, 
SELLADO EI-240 Ó EI-180
POLIURETANO, SILICONA, SELLADO EI-240 Ó EI-180
POLIURETANO, SILICONA,
SELLADO EI-240 Ó EI-180
(MÁXIMO 30mm)
FONDO DE JUNTA 
ESPUMA DE POLIETILENO
(MÁXIMO Ø40mm)
LOS PANELES SE DEBEN RELLENAR CON MORTERO
DE MANERA CONTINUA, ENTRE NIVEL DE VIGA RIOSTRA
O ZÓCALO Y PLANO INFERIOR DE APOYO DE LOS PANELES, 
ANTES DE QUE SE TERMINE LA OBRA.
8. Panel de cerramiento
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8.8. Terminaciones
Terminaciones con chorreado de arena
Terminaciones lisas
Terminaciones rayadas
Gris Nevado
Marfil
Gris Liso
Gris Rayado
Gris Macael
Rojo Alicante Verde
Blanco Macael
Blanco Liso
Blanco Rayado
Se pueden aplicar pinturas de cualquier 
color para terminaciones lisas.
SE PUEDEN REALIZAR TERMINACIONES DISTINTAS A LAS PRESENTADAS
SKYCLAIR®
Skyclair® es un aparato fijo, destinado a la iluminación 
cenital. En versión estándar, consta de una cúpula de 
policarbonato alveolar de 10 mm ligeramente curvada. 
Se utiliza en cubiertas con impermeabilización para 
centros comerciales, naves industriales, almacenes, etc.
Disponible también en versión zócalo adaptable para 
colocar sobre otro tipo de soporte, sea de obra o pre-
fabricado.
Zócalo:
De acero galvanizado con tratamiento Skin Pass (an-
ticorrosión), en acero prelacado blanco “Axter”, o en 
cualquier otro color de la gama RAL.
Altura: 310 mm.
El zócalo es recto y recubierto por el exterior de un aislante 
térmico con un acabado bituminoso, sobre el cual se pueden 
soldar directamente los remates verticales de impermeabili-
zación.
Clasificación al fuego: MO.
Cúpulas:
Compuesta por una placa de policarbonato alveolar de 10 o 
16 mm. que viene curvada sobre tubos de acero galvanizado, 
soldados sobre el zócalo.
Clasificación al fuego: M2.
Marco de aluminio:
Formado por perfiles de aluminio soldados que aseguran 
el mantenimiento de la cúpula sin perforarla, evitando así 
posibles filtraciones y permitiendo una cierta dilatación de la 
cúpula. Protege los ángulos de choques laterales.
8
DESCRIPCIÓN
El Skyclair® se puede instalar sobre estructuras 
metálicas, de madera u hormigón. Pendiente 
de la cubierta: 25º como máximo. El acabado 
bituminoso del aislante térmico del zócalo ga-
rantiza una buena adherencia con los remates 
verticales de la impermeabilización.
INSTALACIÓN
La limpieza de cúpulas se realizará mediante 
agua jabonosa, excluyéndo todo producto co-
rrosivo o disolvente.
MANTENIMIENTO
El Skydôme® es conforme a la norma NFP 37418.
HOMOLOGACIONES
Policarbonato alveolar transparente 10 mm.
Policarbonato alveolar opalescente 10 mm.
Policarbonato alveolar transparente 16 mm.
Policarbonato alveolar opalescente 16 mm.
Policarbonato alveolar Confort Plus 10 mm.
Policarbonato alveolar transparente cuádruple pared 10 mm.
Policarbonato alveolar opalescente cuádruple pared 10 mm.
Policarbonato alveolar Venitien 10 mm.
Transmisión 
de luz (%) 
78
48
70
21
55
78
48
33
Cúpulas
Transmisión 
térmica K 
(Wm2 ºC) 
3,1
3,1
2,3
2,3
3,1
2,5
2,5
3
Clasificación 
al fuego
M2
M2
M2
M2
M1
M2
M2
M1
ILUMINACIÓN
PRESENTACIÓN
Iluminación cenital
9
Dimensiones 
geométricas del 
hueco forjado (cm)
50 x 50
85 x 85
100 x 100
120 x 120
140 x 140
150 x 150
160 x 160
180 x 180
195 x 200
100 x 150
100 x 200
140 x 200
150 x 300
160 x 250
195 x 250
195 x 300
Superfície
de iluminación 
(m2)
0,25
0,72
1,00
1,44
1,96
2,25
2,56
3,24
3,90
1,50
2,00
2,80
4,5
4
4,9
5,85
A 
(mm)
500
850
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
1000
1000
1400
1500
1600
1950
1950
B 
(mm)
500
850
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
1500
2000
2000
3000
2500
2500
3000
C 
(mm)
680
1030
1180
1380
1580
1680
1780
1980
2180
1180
1180
1580
1680
1780
2130
2130
D 
(mm)
680
1030
1180
1380
1580
1680
1780
1980
2180
1680
2180
2180
3180
2680
2680
3180
H1 (mm) 
zócalo
adaptable
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Peso máx. 
(Kg)
17
27
32
38
44
47
51
57
64
39
47
54
72
72
78
81
H(mm)
zócalo 
estándar
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
DIMENSIONES
PCA 10
H
AxB
CxD
90
310
90
ZÓCALO ESTÁNDAR
H
AxB
CxD
83
170
83
ZÓCALO ADAPTABLE
B
A
40
40
83
50
Rejas de seguridad.
OPCIONES
Zócalo VP
(ventilación permanente).
Zócalo adaptable VP
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PANELES ACH
Edificación Industrial. Cerramientos y sectorización panel sándwich.
DESCRIPCIÓN
Panel sándwich metálico con alma de lana de roca.  
Con distintas presentaciones dependiendo de su aplicación.
APLICACIONES
•  Cubiertas ligeras de baja pendiente con aislamiento 
térmico y acústico.
•  Cerramientos de fachadas con aislamiento térmico y acústico.
•  Divisorios interiores con aislamiento térmico y acústico.
•  Acondicionamiento acústico de locales.
•  Sectorización contra incendios.
•  Apantallamiento acústico.
DIMENSIONES
Espesor (mm) Largo (m) Ancho (m)
  50 a petición* 1150
  80 a petición* 1150
100 a petición* 1150
Otros espesores bajo consulta.
* Longitudes disponibles desde 2 m hasta 12 m.
TRANSMITANCIA
Espesor 
(mm)
Cubierta 
Transmitancia térmica  
(W/m2 · K)
Fachadas y Sectorización 
Transmitancia térmica  
(W/m2 · K)
  50 ≤ 0,621 ≤ 0,690
  80 ≤ 0,424 ≤ 0,455
100 ≤ 0,350 ≤ 0,370
REACCIÓN AL FUEgO
Lana de roca incombustible.
RESISTENCIA y ESTABILIDAD AL FUEgO
Panel 50 mm  RF 30  EF 60
Panel 80 mm  RF 60  EF 90
Panel 100 mm  RF 120  EF 120
COMPORTAMIENTO ACúSTICO
Espesor 
(mm)
Aislamiento acústico
Cubierta Fachadas Sectorizacióm
R
A
 (dBA) R
W
 (dB) R
A
 (dBA) R
W
 (dB) R
A
 (dBA) R
W
 (dB)
50 33,0 33 30,6 31 30,6 30
80 37,0 37 34,6 35 34,6 34
100 39,4 40 35,6 36 35,6 35
Espesor 
(mm)
Absorción acústica (*)
Cubierta Fachadas Sectorizacióm
NRC aw NRC aw NRC aw
50 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,90
80 0,80 0,80 --- --- --- ---
100 0,75 0,75 --- --- --- ---
(*)  Para el acondicionamiento acústico de locales ruidosos, solicite paneles con la cara interior 
perforada.
NRC: Noise Reduction Coefficient (Coeficiente de Reducción de Ruido)
OTRAS CARACTERíSTICAS
Estanqueidad al agua y a la humedad.
UTILIzACIÓN
Información referente a almacenamiento, transporte e instalación, 
consultar: www.isover.net/utilizacion
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 
Titulación:  
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
Título del proyecto: 
TIENDA Y ALMACEN DE ABONOS Y SEMILLAS 
DOCUMENTO Nº 2 : CALCULOS 
JON LES RESA 
JORGE ODÉRIZ EZCURRA 
PAMPLONA, Febrero 2014 
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1. INTRODUCCION 
 
 La empresa RIPHORSA-RIOESPRE será la empresa de prefabricados elegida para formar la 
estructura principal. A partir de unos programas propios, calculan la estructura y la cimentación de la 
nave industrial, incluyendo este servicio en el precio de las piezas. Al tratarse este proyecto de un PFC 
no se dispone de tal servicio, por lo que se procede a un cálculo manual de la estructura, utilizando el 
programa CYPE como apoyo, a fin de obtener unos resultados similares a los proporcionados por la 
empresa, y a su vez válidos. 
 
“RIPHORSA es una empresa que nace en el año 1981 con el objetivo de ofrecer un 
producto diferencial en la construcción prefabricada de hormigón. 
Desde el primer día de su actividad, la calidad de sus productos y la atención al cliente 
han sido una meta continua. 
En la actualidad cuenta con dos centros de producción situados en Logroño desde los 
que puede resolver cualquier necesidad en el campo de la edificación industrial y urbana 
con soluciones en hormigón prefabricado. 
Dentro de la orientación por la calidad de la empresa, en el año 1998 se implantaron 
todos los procedimientos que aseguran un correcto sistema de control de calidad y 
mejora continua, obteniendo entonces el sello de calidad AENOR que acredita su 
adecuación a la norma actualizada: 
 
UNE-EN-ISO 9001:2000 
Así mismo se han obtenido los marcados CE de obligado cumplimiento para todos los 
productos que fabrica: 
UNE-EN-13.225:2005 Elementos estructurales lineales. 
UNE-EN-13.693:2005 Elementos especiales para cubiertas. 
UNE-EN-13.224:2005 Forjados nervados. 
 
Del mismo modo todos los productos que utiliza en los procesos productivos incorporan el 
preceptivo marcado CE.” 
 
 
 
 
2. CARACTERISTICAS DE LA NAVE 
 
- Ubicación: 
 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, en Polígono la Serna (Tudela). 
 
- Tipo de actividad: 
 
Destinada al a la venta de suministros agrícolas y comercialización de abonos, y 
semillas, con dos zonas claramente diferenciadas: una para almacén de abonos orgánicos y 
semillas, y la otra para la venta y comercialización. 
 
- Dimensiones en planta: 18 m de ancho x 44 m de longitud 
 
- Altura útil y total de la nave: Útil 8,47 m y total 9,20 m 
 
- Separación entre pórticos: 8,72 m 
 
- Luz entre ejes:   17,55 m 
 
- Cubierto:   6,55 m de luz x 23,26 m de longitud 
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3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de 
control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 
3.1. HORMIGON ARMADO 
 
Hormigones 
Elementos de Hormigón Armado  
Toda la 
obra Cimentación 
Soportes 
(Comprimido
s) 
Vigas En masa 
Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2) 
 35 25 25 20 
Tipo de cemento (RC-93) II-Z-35     
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
400/30
0     
Tamaño máximo del árido (mm)  24 20 20 20 
Tipo de ambiente (agresividad)  IIa + Qc IIa IIa IIa 
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Fluido Plástica 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 10 a 14 3 a 5 
Sistema de compactación Vibrado    Vibrado 
Nivel de Control Previsto Normal    Normal 
Coeficiente de Minoración 1.5    1,5 
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 
 23.32 16.66 16.66 13.33 
 
Acero en barras 
 Toda la obra Cimentación 
Comprimido
s 
Flectado
s Otros 
Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 
434,78     
 
 Acero en mallazos 
 Toda la obra Cimentación 
Comprimido
s Flectados Otros 
Designación B-500-T     
Límite Elástico (kp/cm2) 500     
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Ejecución 
 Toda la obra Cimentación 
Comprimido
s Flectados Otros 
A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.5/1.6 
   
 
 
 
 
Aceros laminados 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Clase y Designación A-42b     
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 
(N/mm2) 260     
Clase y Designación A-42b     
Acero en 
Chapas Límite Elástico 
(N/mm2) 260     
 
Aceros conformados 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Clase y Designación A-37b     
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 
(N/mm2) 240     
Clase y Designación A-37b     Acero en 
Placas y 
Paneles 
Límite Elástico 
(N/mm2) 240     
 
Uniones entre elementos 
 Toda la obra 
Comprimido
s Flectados Traccionados 
Placas 
anclaje 
Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     
Roblones      
Sistema y 
Designación 
Pernos o Tornillos 
de Anclaje B-400-S     
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4. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA 
 
 Mediante su amplia gama de catálogos de prefabricados, su asesoramiento y los cálculos 
pertinentes, se elige el tipo de estructura y los elementos más apropiados para la construcción de la 
nave. 
 
4.1. ELECCION DE LA JACENA DE CUBIERTA 
 
Se utiliza como apoyo total de la cubierta una jácena de pendiente variable, para 
cada pórtico, denominada viga delta (Fig. 1.). Elemento estructural para la sustentación de 
cubiertas a dos aguas. 
 
Para esta nave, con una luz entre ejes de 17,55 m, nos situaremos en la serie VP1 – 
AP3 del catálogo de vigas peraltadas de RIPHORSA-RIOESPRE, que abarca las luces entre 17 
y 20 m. 
 
Características de la viga Delta: 
 
Luz viga………………………………………………..17,55 m 
Peso……………………………………………………..68,62 KN 
Pendiente……………………………………………..10% 
Hmax…………………………………………………….1,47 m 
Hmin……………………………………………………..0,50 m 
Momento último (sección max.)……………..1697 KN.m 
Cortante último……………………………………...838 KN.m 
 
 
Fig. 1.  Viga Delta 17,55 m 
 
 
4.2. ELECCION PANELES DE CUBIERTA 
 
La solución adoptada para la nave industrial, comentada en la memoria, es la de 
Paneles ACH® cubierta (5 Grecas) de 50 mm de espesor con aislamiento intermedio de lana 
de roca Roclaine de 100 Kg/m3 entre chapa greca 40 de 0.6 mm, con Skyclair de 
policarbonato alveolar, opalescente de 10mm, para la iluminación natural de la nave. 
 
Estos paneles van colocados sobre las correas de cubierta con una pendiente del 10 
%. 
Las dimensiones y pesos de los paneles son: 
 
Espesor nominal………………..50 mm 
Ancho de panel………………….1150 mm 
Longitud de panel……………...Cada faldón de cubierta. 
Peso………………………………….0,20 KN/m² 
 
 
4.3. DISTRIBUCION DE LAS CORREAS 
 
La empresa RIPHORSA-RIOESPRE tiene ya predeterminado que para una viga delta 
de 18 m de luz, corresponde la colocación de las correas con un intereje de 2,00 m, y un total 
de 4 correas por faldón. 
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Fig. 2.  Separación correas 
 
 
 
 
4.4. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LAS CORREAS 
 
4.4.1. ACCIONES SOBRE LA CUBIERTA 
 
Para realizar el cálculo de las acciones a las que la cubierta de la nave esta expuesta, 
tendremos en cuenta la Tabla de Coeficientes parciales de seguridad para las acciones del apartado 
4.2.3 de la Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación: 
 
 
 
4.4.1.1. Coeficientes de ponderación 
 
Los coeficientes de ponderación en el caso más desfavorable, según el CTE, 
son los siguientes: 
 
PESO PROPIO:  1,35 
NIEVE:   1,5 
VIENTO:  1,5 
 
 
4.4.1.2. Acciones del peso de la cubierta 
 
Son las cargas de peso propio debidas al peso propio de las correas, el panel 
de cerramiento de la cubierta y las piezas de anclaje. 
 
Peso panel cerramiento de cubierta y fijación = 0,20 KN /m² · 2,00 m* = 
0,40 KN /m 
* (2,00 m: distancia entre correas) 
Peso correa y fijaciones = 0,63 KN/m 
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q pp correa = 0,40 KN /m  + 0,63 KN/m = 1,03 KN/m 
 
 
4.4.1.3. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
La nave se encuentra ubicada en el Polígono Agroalimentario de Tudela, a 
264 m del nivel del mar. 
 
 
Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal según el Anejo E de Seguridad 
Estructural, Acciones en la edificación del Código Técnico de la Edificación.  
 
La zona donde se encuentra la nave, pertenece a la zona 2, y al tener una 
altitud de 264 m, por seguridad, corresponde eligir la sobrecarga de nieve para 
altitudes de 400 m. 
 
El valor de la sobrecarga de nieve es igual a Q =  0,60 KN/ m² 
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Por tanto, la sobrecarga unitaria en la dirección de la pendiente (10% = 
5,71º), y por metro lineal de correa. 
 
q n = Q · x* · cos α = 0,60 · 2,00 · cos 5,71º = 1,19 KN/m 
       *(2,00 m: intereje) 
 
Aplicando el coeficiente de ponderación para sobrecarga de nieve: 
 
q n* = q n · 1,5 = 1,79 KN/m 
 
 
4.4.1.4. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las 
piezas prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas 
acciones. 
 
 
4.4.1.5. Acciones sísmicas y térmicas 
 
En éste caso, las acciones sísmicas para el cálculo estructural no son 
consideradas, ya que la zona geográfica donde se encuentra ubicada la nave 
industrial, el grado sísmico es inapreciable. Por otro lado, las acciones térmicas 
tampoco se tienen en cuenta, ya que en la estructura no se encuentra puntos en los 
elementos donde la deformación térmica pueda crear tensiones adicionales 
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4.4.1.6. Suma de las acciones sobre las correas 
 
q total correa* = q n* + q pp correa = 1,79 KN/m + 1,03 KN/m = 2,82 KN/m 
 
 
4.4.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA CORREA 
 
Las correas de cubierta se apoyan en la estructura principal y han de soportar el 
elemento de cubierta y la sobrecarga de nieve. 
 
Existe flexión en el plano perpendicular a la cubierta (Fig. 3.) y en el plano de la 
cubierta, aunque solo de comprueba el primero de ellos debido a que en el plano de cubierta, 
por la escasa pendiente de la misma, la flexión es muy pequeña y se puede despreciar. 
 
El cálculo consiste en comprobar que los esfuerzos de cálculo son inferiores a los 
esfuerzos últimos proporcionado por el fabricante. 
 
Se tiene en cuenta que, las correas se toman como vigas apoyadas sobre dos 
extremos, siendo la separación de los pórticos de 8,72 m y la longitud de la correa de 8,60 m. 
 
 
Fig. 3.  Flexión positiva en el plano perpendicular a la cubierta 
 
 
M máx* = 1/8 · q total correa* · L² = 26,07 KN·m 
          (*: Mayorado) 
 
Conocido el M máx* al que es sometida la correa, mirando en el catálogo del 
fabricante (Fig. 4), se elige la correa T-20-Tub. 
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Fig. 4.  Catálogo de correas de Riphorsa  
 
Correas de cubierta de Hormigón pretensado T-20-Tubular, compuesta por hormigón 
HP-45/F/20/IIa, acero de armadura pasiva B-500 S y acero de armadura activa Y1860 S7. 
Con un peso propio de 0,63 KN/m. 
 
 
4.5. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA JACENA DE CUBIERTA 
 
 
4.5.1. ACCIONES SOBRE LA JACENA DE CUBIERTA 
 
4.5.1.1. Acciones de peso propio 
 
Según catálogo, la viga Delta tiene un peso propio de 70,51 KN. 
 
pp viga delta = 68,62 KN / 17,55 m = 3,91 KN/m 
 
pp cubierta = Peso propio correas-panel 
 
pp cubierta = 1,03 KN/m · 8 (correas que soporta la viga)  = 8,24 KN/m 
 
4.5.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
q n = Q · x · cos α = 0,6 · 8,72 · cos 5,71º = 5,20 KN/m 
 
q n * = qn · 1,5 = 7,80 KN/m 
 
4.5.1.3. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las 
piezas prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas 
acciones. 
 
4.5.1.4 Suma de acciones sobre la viga delta 
 
q total delta* = q n * + q pp delta + q pp cubierta 
 
q total delta* = 7,80 KN/m + 3,91 KN/m + 8,24 KN/m = 19,95 KN/m 
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4.5.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA JACENA DE CUBIERTA 
 
Se tiene en cuenta que, las vigas delta se toman como vigas apoyadas sobre dos 
extremos, siendo la distancia entre ejes de pilares de 17,55 m. 
 
 
 
Fig. 5.  M máx* viga Delta  
 
M max* = 1/8 · q total delta* · L² =  768,08  KN·m 
 
Comparando el M máx* calculado con el momento último dado por el fabricante, se 
comprueba que la viga es válida para soportar las solicitaciones a las que es sometida. (M 
máx* < 1697 KN·m). 
 
 
4.6. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LAS JACENAS DE LOS PORTICOS DE FACHADA VR40-1 
 
Para las jácenas de pórtico de fachada, por su sencillez y acabado, se han elegido 
vigas de cubierta rectangulares del catálogo de RIPHORSA. Dadas las características de la 
nave, sin forjados, pisos u otras solicitaciones de orden mayor, la empresa RIPHORSA 
recomienda el uso de vigas rectangulares 40x40 cm (tamaño mínimo de viga). 
 
Pórtico compuesto por dos jácenas de vigas Rectangulares 40x40 cm, que van desde 
los pilares laterales de la estructura principal hasta la cumbrera, con una separación eje 
pilar–cumbrera de 8,78 m, y unidas entre si por unión por placa de acero atornillada. 
 
Características de la viga: 
 
  Luz viga equivalente………….17,55 m 
Separación apoyos…………….5,85 m 
Intereje……………………………..4,36 m 
Pendiente………………………….10% (5,71º) 
Peso…………………………….……4,00 KN/m 
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4.6.1. ACCIONES SOBRE LA JACENA 
 
4.6.1.1. Acciones de peso propio 
 
pp jácena VR40-1 = 4,00 KN/m 
 
pp cubierta = pp correas-panel 
 
pp cubierta = 1,03 KN/m · 8 (correas que soporta la viga) = 8,24 KN/m 
 
4.6.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
q n = Q · x · cos α = 0,6 · 4,36 · cos 5,71º = 2,60 KN/m 
 
q n * = qn · 1,5 = 3,90 KN/m 
 
4.6.1.3. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las 
piezas prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas 
acciones. 
 
4.6.1.4. Suma de acciones sobre la jácena de pórtico de fachada 
 
q total jácena*= q n * + q pp jácena + q pp cubierta 
 
q total jácena*= 3,90 KN/m + 4,00 KN/m + 8,24 KN/m = 16,14 KN/m 
 
 
4.6.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA JACENA DE PORTICO DE FACHADA  
 
Para el cálculo y dimensionado de la viga se tiene en cuenta que las dos jácenas del 
pórtico de fachada, a efectos de cálculo, se toman como una sola viga horizontal con cuatro 
apoyos, separados entre si 5,85 m. A partir del programa de cálculo NUEVO METAL 3D de 
CYPE INGENIEROS se obtiene un momento máximo de: 
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M max* = 93,35  KN·m 
 
En este tipo de vigas, a diferencia de los demás componentes de la estructura de 
cubierta, que vienen ya predefinidos, se realiza un armado específico según las solicitaciones 
que sufra cada viga. La empresa RIPHORSA, conociendo las solicitaciones a las que son 
expuestas las vigas, fabricará la viga con el armado correspondiente.  
 
 
4.7. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA JACENA DEL CUBIERTO VR40-2 
 
Jácena de viga Rectangular de 40x40 cm, que va desde los pilares laterales del 
cubierto hasta los pilares laterales de la estructura principal, con una separación entre ejes de 
6,55 m.  
 
Características de la viga: 
 
  Luz viga………………6,55 m 
  Intereje……………….2,90 m 
Pendiente……………10% (5,71º) 
Peso……………………4,00 KN/m 
 
4.7.1. ACCIONES SOBRE LA JACENA 
 
4.7.1.1. Acciones de peso propio 
 
pp jácena VR40-2 = 4,00 KN/m 
 
pp cubierta = Peso propio correas-panel 
 
pp cubierta = 1,03 KN/m · 2 (correas que soporta la viga) = 2,06 KN/m 
 
4.7.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
q n = Q · x · cos α = 0,6 · 2,90 · cos 5,71º = 1,73 KN/m 
 
q n * = qn · 1,5 = 2,60 KN/m 
 
4.7.1.3. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las 
piezas prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas 
acciones. 
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4.7.1.4. Suma de acciones sobre la jácena 
 
q total jácena* = q n * + q pp jácena + q pp cubierta 
 
q total jácena* = 2,60 KN/m + 4,00 KN/m + 2,06 KN/m = 8,66 KN/m 
 
4.7.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA JACENA 
 
Se tiene en cuenta que, la jácena se toma como viga apoyada sobre dos extremos, 
con una luz de 6,55 m. 
 
M máx* = 1/8 · q total jácena* · L²  = 46,44 KN·m 
 
En este tipo de vigas, a diferencia de los demás componentes de la estructura de 
cubierta que vienen ya predefinidos, se realiza un armado específico según las solicitaciones 
que sufra cada viga. La empresa RIPHORSA, conociendo las solicitaciones a las que son 
expuestas las vigas, fabricará la viga con el armado correspondiente. 
 
 
4.8. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LAS JACENAS DEL CUBIERTO VR40-3  
 
Jácenas de vigas Rectangulares de 40x40 cm, que van desde los pilares laterales de 
la nave hasta los pilares laterales de la estructura principal, con una separación entre ejes de 
6,55 m.  
 
Características de la viga: 
 
  Luz viga………….……..6,55 m 
  Intereje…………………7,30 m 
Pendiente……………..10% (5,71º) 
Peso……………………..4,00 KN/m 
 
4.8.1. ACCIONES SOBRE LA JACENA 
 
4.8.1.1. Acciones de peso propio 
 
pp jácena VR40-3 = 4,00 KN/m 
 
pp cubierta = Peso propio correas-panel 
 
pp cubierta = 1,03 KN/m · 2 (correas que soporta la viga) = 2,06 KN/m 
 
4.8.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
q n = Q · x · cos α = 0,6 · 7,30 · cos 5,71º = 4,36 KN/m 
 
q n * = qn · 1,5 = 6,54 KN/m 
 
4.8.1.3. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las piezas 
prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas acciones. 
 
4.8.1.4. Suma de acciones sobre la jácena 
 
q total jácena = q n * + q pp jácena + q pp cubierta 
 
q total jácena = 6,54 KN/m + 4,00 KN/m + 2,06 KN/m = 12,60 KN/m 
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4.8.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA JACENA 
 
Se tiene en cuenta que, las jácenas se toman como vigas apoyadas sobre dos 
extremos, con una luz de 6,55 m. 
 
M max = 1/8 · q total jácena · L²  = 67,55 KN·m 
 
En este tipo de vigas, a diferencia de los demás componentes de la estructura de 
cubierta que vienen ya predefinidos, se realiza un armado específico según las solicitaciones 
que sufra cada viga. La empresa RIPHORSA, conociendo las solicitaciones a las que son 
expuestas las vigas, fabricará la viga con el armado correspondiente. 
 
 
4.9. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA JACENA DEL CUBIERTO VR40-4 
 
Jácena de viga Rectangular de 40x40 cm, que va desde los pilares laterales de la 
nave hasta los pilares laterales de la estructura principal, con una separación entre ejes de 
6,55 m.  
 
Características de la viga: 
 
  Luz viga……………...6,55 m 
  Intereje………………1,60 m 
Pendiente…………..10% (5,71º) 
Peso…………………..4,00 KN/m 
 
4.6.1. ACCIONES SOBRE LA JACENA 
 
4.6.1.1. Acciones de peso propio 
 
pp jácena VR40-4 = 4,00 KN/m 
 
pp cubierta = Peso propio correas-panel 
 
pp cubierta = 1,03 KN/m · 2 (correas que soporta la viga) = 2,06 KN/m 
 
4.6.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
q n = Q · x · cos α = 0,6 · 1,60 · cos 5,71º = 0,95 KN/m 
 
q n * = qn · 1,5 = 1,43 KN/m 
 
4.6.1.3. Acciones debidas al viento 
 
No implica una carga suficiente para tener que ser calculada, ya que las 
piezas prefabricadas del catálogo de Riphorsa ya vienen dimensionadas para estas 
acciones. 
 
4.6.1.4. Suma de acciones sobre la jácena de pórtico de fachada 
 
q total jácena = q n * + q pp jácena + q pp cubierta 
 
q total jácena = 1,43 KN/m + 4,00 KN/m + 2,06 KN/m = 7,49 KN/m 
 
4.6.2. CALCULO DEL MOMENTO ULTIMO SOBRE LA JACENA 
 
Se tiene en cuenta que, la jácena se toma como viga apoyada sobre dos extremos, 
con una luz de 6,55 m. 
 
M máx* = 1/8 · q total jácena* · L²  = 40,18 KN·m 
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En este tipo de vigas, a diferencia de los demás componentes de la estructura de 
cubierta que vienen ya predefinidos, se realiza un armado específico según las solicitaciones 
que sufra cada viga. La empresa RIPHORSA, conociendo las solicitaciones a las que son 
expuestas las vigas, fabricará la viga con el armado correspondiente. 
 
 
 
 
5. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LOS PILARES Y LA CIMENTACION 
 
 
5.1. ELECCION DE LOS PILARES Y CIMENTACION 
 
5.1.1. ELECCION DE PILARES 
 
Elegida la viga DELTA como jácena de cubierta principal, corresponde la colocación 
de pilares 40x__cm. La empresa RIPHORSA, ya de primeras nos indica la utilización de pilares 
40x40 cm (tamaño mínimo), dado que la nave no sufre de cargas mayores como podrían ser 
naves con varios pisos. 
 
5.1.1. ELECCION CIMENTACION 
 
Según el estudio geotécnico del la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, el suelo tiene 
las siguientes características: 
 
  Calidad del terreno………………………………...ARENAS LIMOSAS 
  Peso específico del terreno…………………….1,9 Tm/m3 
  Coeficiente de trabajo del terreno……………1,5 Kg/cm2 
 
El fabricante de la estructura, para este tipo de naves y teniendo en cuenta las 
características del terreno, aconseja realizar la cimentación de las zapatas mediante el 
método de unión en “cáliz”. Empotramiento de 70 cm y cajones tal y como describen los 
planos adjuntos. 
 
Las zapatas que aguantan los pilares de los contenedores, al no tener grandes 
solicitaciones, se hacen por el método “in-situ”. 
 
 
5.2. CALCULO DE CARGAS Y DIMENSIONADO DE LA CIMENTACION 
 
Para el cálculo y dimensionado de la cimentación, se procede a través del programa 
de cálculo CYPECAD de CYPE INGENIEROS. A partir del cálculo de las cargas resultantes en la 
base de los pilares, se introducen manualmente y se obtiene la cimentación adecuada.  
 
A tener en cuenta que, a efectos de cálculo: 
 
- Las estructuras formadas por los pilares P1, P2 y P3, se calculan como pórticos 
empotrados, con las cargas permanentes que correspondan de viento, nieve y peso 
propio. 
 
- El resto de pilares se calculan como una ménsula empotrada, pues el efecto pórtico 
de los pórticos de fachada no será significativo, al tener 4 y 5 pilares con una 
separación <6m. 
 
- De las acciones de viento sobre la nave industrial, sólo se tienen en cuenta las de 
fachada, ya que las solicitaciones que se originan en la cubierta no son de gran 
relevancia al tener la estructura un peso propio elevado.  
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Para el cálculo de las cargas resultantes en las bases de los pilares, se distinguen dos 
métodos: 
 
 En el primero, se ha echado mano del programa NUEVO METAL 3D de CYPE 
INGENIEROS, para calcular las reacciones de los Pórticos: 
 
- Pórtico 1: formado por una viga DELTA, una jácena de la zona de cubierto VR40-3 
y los pilares P1, P2 y P3. 
- Pórtico 2: formado por una viga DELTA y pilares P1. 
 
- Pórtico 3: formado por dos jácenas VR40-1 de pórtico de fachada, una jácena de 
la zona de cubierto VR40-4 y los pilares P4, P5, P8 y P10. 
 
- Pórtico 4: formado por dos jácenas VR40-1 de pórtico de fachada y los pilares P4 
y P5. 
 
Introduciendo en este las cargas permanentes de peso propio, nieve y viento de 
la estructura. 
 
 El segundo, mediante un cálculo manual,  tomando los pilares como ménsulas 
empotradas.  
 
 
 
Las acciones a tener en cuenta para obtener las reacciones en la base de los pilares 
son las siguientes:  
 
- Acciones de peso de la estructura:  
 
Son las cargas que influyen en el pilar, incluyendo las de peso propio y la 
sobrecarga  de nieve. 
 
- Acciones de viento: 
 
Según el anexo D del CTE, la zona donde se encuentra la nave es zona C, con 
una carga qb = 0,52 KN/m². 
 
 
 
 
 
Para calcular la carga de viento qe se utilizará la ecuación: 
 
qe = qb · Ce · Cp 
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   Donde: 
 
Ce = Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, 
en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. del CTE. En este 
caso, para Zona IV Urbana en general, Industrial o Forestal, y una altura del punto 
considerado de 10 m, el Ce es de 1,7. 
 
 
 
Cp = Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a 
los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Dado que la nave 
industrial no tiene grandes huecos, que podrían ocasionar presiones interiores 
significativas, su valor se establece en el anejo D, tabla D.3 para coeficientes de 
fachadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pilares se clasifican en grupos según las solicitaciones a las que son sometidos, de la 
manera siguiente: 
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5.2.1. PORTICO 1 
 
  Formado por una viga DELTA, la jácena de cubierta VR40-3 y los pilares P1, P2 y P3.  
 
 
 
 
 
GRUPO 1 (P1 en planos) 
 
Pilares laterales de la estructura principal, que forman parte de los pórticos, y 
soportan el peso total de la cubierta, las jácenas de viga delta y la viga portacanalón. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,00 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….8,72 m 
 
GRUPO 2 (P2 en planos) 
 
Pilares laterales de la estructura principal, que forman parte de los pórticos, y 
soportan el peso total de la cubierta, las jácenas de viga delta y la jácena del cubierto VR40. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,00 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….8,72 m 
 
GRUPO 3 (P3 en planos) 
 
Pilares laterales de la estructura del cubierto, y soportan el peso de la cubierta, la 
jácena del cubierto VR40 y la viga portacanalón. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..6,56 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….7,20 m 
 
 
5.2.1.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar P1 = 4,00 KN/m · 7,00 m = 28,00 KN 
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pp pilar P2 = 4,00 KN/m · 7,00 m = 28,00 KN 
pp pilar P3 = 4,00 KN/m · 6,56 m = 26,24 KN 
q total delta* = 19,95 KN/m 
q total jácena* VR40-3 = 13,86 KN/m 
pp viga portacanalón P1 = 2,59 KN/m · 8,72 m = 22,58 KN 
pp viga portacanalón P3 = 2,59 KN/m · 7,20 m = 18,65 KN 
5.2.1.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
5.2.1.3. Acciones de viento 
qe = qb · Ce · Cp 
Para P1: 
Donde: 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
Cp → tabla D.3 Cp=0,8 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
qe = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
Qe *= 0,70 KN/m² · 8,72 m · 1,5 = 9,16 KN/m 
Para P2: 
Donde: 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
Cp → tabla D.3 Cp=-0,5(Negativo indica succión) 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
qe = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,5 = 0,44 KN/m² 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
Qe * = 0,44 KN/m² · 8,72 m · 1,5 = 5,75 KN/m 
Para P3: 
No se consideran al no tener fachada. 
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5.2.1.4. Cálculo de las resultantes en la base del pilar 
Una vez calculadas las acciones que afectan al pórtico, queda una estructura 
equivalente: 
Se introducen las acciones en el programa de cálculo CYPE INGENIEROS, y 
los resultados son los siguientes: 
Resultantes para PORTICO 1:  
En  P1: En  P2:  En  P3: 
N = 226,02 KN  N = 248,02 KN  N = 91,61 KN 
Qy = - 52,25 KN  Qy = - 37,33 KN  Qy = - 14,79 KN  
My = - 141,31 KN ·m My = - 120,43 KN ·m My = -97,05 KN ·m 
5.2.1.5. Dimensionado zapatas 
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Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P1: 
  
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas excéntricas, excentricidad 45 
cm, con unas dimensiones de 200 x 200 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado 
inferior ME 20-20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
Pilares P2: 
  
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 220 x 220 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial    
Página 24 de 47
Documento Nº 2 : Cálculos 
 
 
Pilares P3: 
  
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas excéntricas, excentricidad de 
45 cm, con unas dimensiones de 240 x 240 cm, un canto de 100 cm, y un 
emparrillado inferior ME 20-20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
 
 
5.2.2. PORTICO 2 
 
  Formado por una viga DELTA y los pilares P1.  
 
 
 
 
 
GRUPO 1 (P1 en planos) 
 
Pilares laterales de la estructura principal, que forman parte de los pórticos, y 
soportan el peso total de la cubierta, las jácenas de viga delta y la viga portacanalón. 
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Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,00 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….8,72 m 
 
 
5.2.2.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar P1 = 4,00 KN/m · 7,00 m = 28,00 KN 
 
q total delta* = 19,95 KN/m 
   
pp viga portacanalón P1 = 2,59 KN/m · 8,72 m = 22,58 KN 
 
 
5.2.2.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
 
 
5.2.2.3. Acciones de viento 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
 
Donde: 
 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
 
Cp → tabla D.3 Distinguimos los P1 de las dos fachadas, D(Este) y E(Oeste): 
 
Cp(P1D)=0,8 
Cp(P1E)=-0,5(Negativo indica succión) 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe(P1D) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
 
qe(P1E) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,5 = 0,44 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe *(P1D) = 0,70 KN/m² · 8,72 m · 1,5 = 9,16 KN/m 
 
Qe *(P1E) = 0,44 KN/m² · 8,72 m · 1,5 = 5,75 KN/m 
 
 
5.2.2.4. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
Una vez calculadas las acciones que afectan al pórtico, queda una estructura 
equivalente: 
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Se introducen las acciones en el programa de cálculo CYPE INGENIEROS, y 
los resultados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
Resultantes para PORTICO 2: 
 
En  P1 (Este):     En  P1 (Oeste):  
 
N = 226,02 KN     N = 226,02 KN  
Qy = - 59,64 KN     Qy = - 44,73 KN    
My = - 193,08 KN ·m    My = - 172,21 KN ·m 
 
 
5.2.2.5. Dimensionado zapatas 
  
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
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Pilares P1 (Este): 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas excéntricas, excentricidad de 
45 cm, con unas dimensiones de 200 x 200 cm, un canto de 100 cm, y un 
emparrillado inferior ME 20-20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
     
 
Pilares P1 (Oeste): 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 240 x 240 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
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5.2.3. GRUPO 4 (P4 en planos) 
Pilares extremos de la estructura principal de la nave, que forman parte de los 
pórticos de fachada, y soportan las jácenas de pórtico de fachada tipo VR40 y la viga 
portacanalón. 
Características del pilar: 
Longitud pilar………..7,21 m 
Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje fachada lateral…………..….4,36 m 
Intereje fachada principal………..….2,93 m 
5.2.3.1. Acciones de peso de la estructura 
pp pilar = 4,00 KN/m · 7,21 m = 28,84 KN 
q total jácena* VR40-1 · intereje = 16,14 KN/m· 2,93 m = 47,21 KN 
pp viga portacanalón = 2,59 KN/m · 4,36 m = 11,29 KN 
5.2.3.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
5.2.3.3. Acciones de viento 
Para estos pilares, al hacer esquina, se tienen que distinguir los efectos del 
viento en el plano perpendicular a la fachada lateral y los del perpendicular a la 
fachada frontal: 
Efectos del viento en plano perpendicular a la fachada lateral: 
qe = qb · Ce · Cp 
Donde: 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
Cp → tabla D.3 Distinguimos los P4 de las dos fachadas, Este(D) y Oeste(E): 
Cp(D)=0,8 
Cp(E)= -0,5(Negativo indica succión) 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
qe(D) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
qe(E) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,5 = 0,44 KN/m² 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
Qe *(D) = 0,70 KN/m² · 4,36 m · 1,5 = 4,58 KN/m 
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Qe *(E) = 0,44 KN/m² · 4,36 m · 1,5 = 2,89 KN/m 
 
Efectos del viento en plano perpendicular a la fachada principal: 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
   Donde: 
 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
 
Cp → tabla D.3 Distinguimos los P4 de las dos fachadas, Este(A) y Oeste(C): 
 
Cp(A)= -1,2(Negativo indica succión) 
Cp(C)= -0,5(Negativo indica succión) 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe(D) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 1,2 = 1,06 KN/m² 
 
qe(E) = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,5 = 0,44 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe *(D) = 1,06 KN/m² · 2,93 m · 1,5 = 4,66 KN/m 
 
Qe *(E) = 0,44 KN/m² · 2,93 m · 1,5 = 1,93 KN/m 
 
 
5.2.3.4. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
A efectos de cálculo, se toma el pilar como una ménsula empotrada. A parte 
de la carga axial a la que es sometido el pilar por el peso de la cubierta y su peso 
propio, éste sufre un cortante y un momento, en su base, por la acción del viento.  
 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 4 
 
q total pilares grupo 4 = (pp pilar + q total jácena* VR40-1· intereje + pp viga 
portacanalón) 
 
q total pilares grupo 4 = 28,84 KN/m  + 47,21 KN/m + 11,29 KN/m  = 87,34 
KN 
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Cortante y momento por viento: 
 
- En plano perpendicular a la fachada lateral: 
 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
hQV   
 
   V (P4Este)= Qe · h = 4,58 KN/m · 7,21 m = 33,02 KN 
   V (P4Oeste)= Qe · h = 2,89 KN/m · 7,21 m = 20,84 KN 
 
Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
     
   
M (P4Este)= (Qe · h²)/2 = (4,58 KN/m · (7,21 m)²)/2 = 119,04 KN · m 
   M (P4Oeste)= (Qe · h²)/2 = (2,89 KN/m · (7,21 m)² )/2 = 75,11 KN · m 
 
 
- En plano perpendicular a la fachada principal: 
 
 
 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
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hQV   
 
   V (P4D)= Qe · h = 4,66 KN/m · 7,21 m = 33,59 KN 
   V (P4E)= Qe · h = 1,93 KN/m · 7,21 m = 13,91 KN 
 
 
Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
   
M (P4D)= (Qe · h²)/2 = (4,66 KN/m · (7,21 m)²)/2 = 121,12 KN · m 
   M (P4E)= (Qe · h²)/2 = (1,93 KN/m · (7,21 m)² )/2 = 50,16 KN · m 
 
 
Resultantes para GRUPO 4: 
 
En  P4(Sureste y Noreste):   En  P4(Noroeste): 
 
N = 87,34 KN     N = 87,34 KN 
Qy = - 33,02 KN     Qy = - 20,84 KN  
My = - 119,04 KN ·m    My = -75,11 KN ·m 
  Qx = - 33,59 KN ·m    Qx = - 13,91 KN ·m 
  Mx = - 121,12 KN ·m    Mx = - 50,16 KN ·m 
 
5.2.3.5. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P4 (Sureste y Noreste): 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas excéntricas, excentricidad de 
45 cm, con unas dimensiones de 250 x 250 cm, un canto de 100 cm, y un 
emparrillado inferior ME 20-20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
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Pilares P4 (Noroeste): 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 220 x 220 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
 
 
5.2.4. GRUPO 5 (P5 en planos) 
 
Son los pilares centrales de los pórticos de fachada, que soportan el peso de la 
cubierta y las jácenas de pórtico de fachada tipo VR40. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,80 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….5,85 m 
 
 
5.2.4.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar = 4,00 KN/m · 7,80 m = 31,20 KN 
 
q total jácena* VR40-1· intereje = 16,14 KN/m· 5,85 m = 94,42 KN 
 
 
5.2.4.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
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5.2.4.3. Acciones de viento 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
 
  Donde: 
 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
 
Cp → tabla D.3 Cp = -0,8 (Negativo indica succión) 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe *= 0,70 KN/m² · 5,85 m · 1,5 = 6,14 KN/m 
 
 
5.2.4.4. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
A efectos de cálculo, se toma el pilar como una ménsula empotrada. A parte 
de la carga axial a la que es sometido el pilar por el peso de la cubierta y su peso 
propio, éste sufre un cortante y un momento, en su base, por la acción del viento.  
 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 5 
 
q total pilares grupo 5 = (pp pilar + q total jácena* VR40-1· intereje) 
 
q total pilares grupo 5 = 31,20 KN/m  + 94,42 KN/m = 125,62 KN 
 
  Cortante y momento por viento 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
hQV   
 
   V = Qe · h = 6,14 KN/m · 7,80 m = 47,89 KN 
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Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
 
M = (Qe · h²)/2 = (6,14 KN/m · (7,80 m)²)/2 = 186,77 KN · m 
 
 
Resultantes para GRUPO 5:    
 
N = 125,62 KN      
Qx = - 47,89 KN      
Mx = - 196,77 KN ·m       
 
 
5.2.4.5. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P5: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 260 x 260 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial   
Página 35 de 47
Documento Nº 2 : Cálculos 
5.2.5. GRUPO 6 (P6 y P7 en planos) 
 
Pilares laterales de la estructura principal de la nave, utilizados en la pared de la 
medianería entre la tienda y el almacén, y que soportan únicamente acciones de viento de 
empuje y succión. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,50 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….4,36 m 
 
 
5.2.5.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar = 4,00 KN/m · 7,50 m = 30,00 KN 
 
5.2.5.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
 
 
5.2.5.3. Acciones de viento 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
  Donde: 
 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
 
Cp → tabla D.3 Cp=0,8 y Cp= -0.7, escogemos un Cp=0,8 para los dos 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe * = 0,70 KN/m² · 4,36 m · 1,5 = 4,57 KN/m 
 
 
 
5.2.5.4. Cálculo resultantes en la base del pilar 
 
A efectos de cálculo, se toma el pilar como una ménsula empotrada. A parte 
de la carga axial a la que es sometido el pilar por el peso de la cubierta y su peso 
propio, éste sufre un cortante y un momento, en su base, por la acción del viento.  
 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 6 
 
q total pilares grupo 6 = pp pilar= 30,00 KN 
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  Cortante y momento por viento 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
hQV   
 
   V = Qe · h = 4,57 KN/m · 7,50 m = 34,27 KN 
  
Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
 
M = (Qe · h²)/2 = (4,57 KN/m · (7,50 m)²)/2 = 128,53 KN · m 
 
 
Resultantes para GRUPO 6:    
 
N = 30,00 KN      
Qy = - 34,27 KN      
My = - 128,53 KN ·m 
 
 
5.2.5.5. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P6: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas excéntricas, excentricidad de 
45 cm, con unas dimensiones de 240 x 240 cm, un canto de 100 cm, y un 
emparrillado inferior ME 20-20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
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Pilares P7: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 240 x 240 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
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5.2.6. GRUPO 7  (P6a en planos) 
 
Pilar central utilizado como apoyo para la pared de medianería entre la tienda y el 
almacén, y que en el caso más desfavorable podría soportar acciones de viento de empuje 
interior, sobre la pared de medianería. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..8,65 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….8,77 m 
 
 
5.2.6.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar = 4,00 KN/m · 8,65 m = 34,60 KN 
 
 
5.2.6.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
 
 
5.2.6.3. Acciones de viento 
 
qe = qb · Ce · Cp 
 
  Donde: 
 
Ce →  no se tiene en cuenta, por no haber turbulencia 
 
Cp → tabla 3.6 Cp=0,4 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe = 0,52 KN/m²  · 0,4 = 0,20 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe *= 0,20 KN/m² · 8,77 m · 1,5 = 2,70 KN/m 
 
 
5.2.6.4. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
A efectos de cálculo, se toma el pilar como una ménsula empotrada. A parte 
de la carga axial a la que es sometido el pilar por el peso de la cubierta y su peso 
propio, éste sufre un cortante y un momento, en su base, por la acción del viento.  
 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 7 
 
q total pilares grupo 7 = pp pilar= 34,60 KN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial    
Página 39 de 47
Documento Nº 2 : Cálculos 
  Cortante y momento por viento 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
hQV   
 
   V = Qe · h = 2,70 KN/m · 8,65 m = 23,35 KN 
 
Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
 
M = (Qe · h²)/2 = (2,70 KN/m · (8,65 m)²)/2 = 101,01 KN · m 
 
Resultantes para GRUPO 7:    
 
N = 34,60 KN      
Qx = - 23,35 KN      
Mx = - 101,01 KN ·m 
 
 
5.2.6.5. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilar P6a: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 240 x 240 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
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5.2.7. GRUPO 8 (P8 y P9 en planos) 
 
Ambos pilares se sitúan en la misma fachada que el P3, y en cuanto a cargas son 
similares pero menos desfavorables, por lo que se toman los mismos resultados. 
 
 
5.2.8. GRUPO 9 (P10 en planos) 
 
Pilar extremo de pórtico de fachada, y que soporta el peso de la cubierta y la jácena 
de pórtico de fachada además del cubierto tipo VR40. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..7,21 m 
  Peso……………………..4,00 KN/m 
Intereje………………….6,20 m 
 
 
5.2.8.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar = 4,00 KN/m · 7,21 m = 21,84 KN 
 
q total jácena* VR40-4 · intereje = 7,49 KN/m· 6,20 m= 46,43 KN 
 
 
5.2.8.2. Acciones de sobrecarga de nieve 
 
Las cargas vienen ya dimensionadas con la sobrecarga de nieve de apartados 
anteriores. 
 
 
5.2.8.3. Acciones de viento 
 
qe = qb · Ce · Cp 
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  Donde: 
 
Ce → tabla 3.4 Ce=1,7 
 
Cp → tabla D.3 Cp=0,8 
 
Se recurre a la fórmula de carga de viento para sacar la carga lineal: 
 
qe = 0,52 KN/m² · 1,7 · 0,8 = 0,70 KN/m² 
 
Qe * = qe · intereje · 1,5 
 
Qe * = 0,70 KN/m² · 6,20 m · 1,5 = 6,51 KN/m 
 
 
5.2.8.4. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
A efectos de cálculo, se toma el pilar como una ménsula empotrada. A parte 
de la carga axial a la que es sometido el pilar por el peso de la cubierta y su peso 
propio, éste sufre un cortante y un momento, en su base, por la acción del viento.  
 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 9 
 
q total pilares grupo 9 = pp pilar + q total jácena* VR40-4· intereje = 68,27 
KN 
 
  Cortante y momento por viento 
 
 
 
Cortante (V), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
hQV   
 
   V = Qe · h = 6,51 KN/m · 7,21 m = 46,93 KN 
 
Momento (M), según la fórmula para una ménsula empotrada: 
 
2
2hQM   
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M = (Qe · h²)/2 = (6,51 KN/m · (7,21 m)²)/2 = 169,20 KN · m 
 
 
Resultantes para GRUPO 9:    
 
N = 68,27 KN      
Qx = - 46,93 KN      
Mx = - 169,20 KN ·m 
 
 
5.2.8.5. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P10: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 270 x 270 cm, un canto de 100 cm, y un emparrillado inferior ME 20-
20 ø 16-16 ø, tal y como se detalla en la siguiente figura. 
   
 
 
 
 
 
5.2.9. GRUPO 10 (P11 en planos) 
 
Pilares de apoyo de los contenedores de la primera planta, donde se sitúa la 
dirección y la sala de reuniones. En estos pilares las cargas que actúan son las de peso propio 
del contenedor, más la sobrecarga de suelo y cerramientos, más la sobrecarga de uso. 
 
Características del pilar: 
 
  Longitud pilar………..2,60 m 
  Peso……………………..2,00 KN/m 
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5.2.9.1. Acciones de peso de la estructura 
 
pp pilar = 2,00 KN/m · 2,60 m = 5,20 KN 
sobrecarga de uso → se recurre a la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-AE 
 
 
 
   Sobrecarga de uso = 2 KN 
    
pp contenedor = 22,50 KN/2 = 11,25 KN 
 
5.2.9.2. Cálculo de resultantes en la base del pilar 
 
Suma de acciones sobre los pilares del grupo 10 
 
q total pilares grupo 10 = pp pilar+  sobrecarga de uso + pp contenedor= 
18,25 KN 
 
Resultantes para GRUPO 10:    
 
N = 18,25 KN      
 
5.2.9.3. Dimensionado zapatas 
 
Los resultados obtenidos en el programa de cálculo CYPECAD, a partir de las 
especificaciones técnicas que tienen las zapatas de RIPHORSA-RIOESPRE, 
representadas en el anexo 1 de esta memoria, son: 
 
Pilares P11: 
 
Para este grupo de pilares, se utilizarán zapatas céntricas con unas 
dimensiones de 75 x 75 cm, un canto de 35 cm. El tipo de cimentación en este caso 
es por método “in-situ” 
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6. CALCULO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 
Se realiza un estudio, a nivel superficial, de las condiciones que la nave debe cumplir en 
materia de salubridad, según el documento CTE-DB-HS, en sus apartados: 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro de agua  
HS 5 Evacuación de aguas para el cálculo 
 
En base ellos, se toman las condiciones y los tipos de instalaciones necesarios para cumplir el 
CTE. Como por ejemplo: los tipos de juntas de dilatación en soleras, encuentros con muretes, etc 
(apartado HS 1); el tipo de ventilación de la nave, eligiendo extractores helicoidales (apartado HS 3); 
tipos de tuberías (aparatado HS 4). Haciendo hincapié en el apartado HS 5 para el cálculo y 
dimensionado de las instalaciones de recogida aguas pluviales y fecales, que se detalla a 
continuación.  
 
 
6.1. DIMENSIONADO DE LA INSTALACION DE AGUAS FECALES 
 
 
La instalación de recogida de aguas fecales se calcula según el CTE-DB-HS, en base al 
artículo 4.1 de la sección HS 5 (Evacuación de aguas residuales). 
 
Con la ayuda de la tabla 4.1 se eligen las dimensiones de los diámetros de los 
desagües: 
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En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios para una inclinación del 1 %, suficiente para este caso: 
 
 
Mediante los apartados anteriores, se elige:  
 
   - Pendiente de desagües del 1%.  
   - Un diametro de 40 mm para los lavabos. 
- Un diametro de 110 mm para los inodoros. 
 
 
6.2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACION AGUAS PLUVIALES 
 
El dimensionado de la instalación de recogidas de aguas pluviales se calcula según el 
CTE-DB-HS, en base al artículo 4.2 de la sección HS 5 (Evacuación de aguas). 
 
Mediante la tabla 4.6, se obtiene el número de sumideros necesarios en la nave 
industrial: 
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La superficie de la cubierta en proyección horizontal es de unos 989 m2 > 500, por lo 
que será necesario la colocación de un sumidero cada 150 m2. Así pues, se necesita la 
olocación de, al menos, 7 sumideros.  
Se colocan un total de 9 sumideros tal y como se detalla en los planos. 
proyección horizontal, servida por cada 
ajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:  
c
El diámetro correspondiente a la superficie, en 
b
la colocación de 
bajantes con un diámetro de 160 mm, tal y como se detalla en los planos. 
nes prefabricados, de 
la casa de prefabricados RIPHORSA-RIOESPRE, cuyas sus dimensiones son: 
Siendo la superficie abarcada de unos 989 m2 > 805, corresponde 
Los canalones encargados de la evacuación de las aguas son canalo
%, con conexión directa a las arquetas de las bajantes, con tubería de 110 mm  
de diámetro. 
un 
50 mm para su distribución hasta la 
alería, y de 200 mm para la llegada a la arqueta. 
Pamplona, Febrero 2014 
Ingeniero Técnico industrial, Jon Les Resa 
Colocación, también, de sumideros en la zona del patio y del cubierto, con una pendiente 
de suelo del 1
Las tuberías de desagüe de las aguas pluviales, con una pendiente del 1%, serán de 
diámetro mayor que el de las bajantes, siendo de 2
g
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1.12 2.00
2.00
2.00 Hueco
2.00 1.33
2
B G
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.20 0.20
0.20
7.
00
0.
50
0.
97
1.
47
8.
47
SECCION TRANSVERSAL "B-B"
Escala 1 : 150
????????????
-0.55 RASANTE CIMENTACION
1.12 2.00
2.00
2.00 1.33
4
B G
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.20 0.20
0.20
7.
50
SECCION TRANSVERSAL "C-C"
Escala 1 : 100
2.00
2.00
1.77
2.03
2.05
2.05
6.55 Entre ejes de pilares
2.00
6.
56
????????????
-0.55 RASANTE CIMENTACION
1.12 2.00
2.00
2.00 Hueco
2.00 1.33
5
B G
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.20 0.20
0.20
7.
00
0.
50
0.
97
1.
47
8.
47
SECCION TRANSVERSAL "D-D"
Escala 1 : 100
2.00
2.00
1.77
2.03
2.05
2.05
6.55 Entre ejes de pilares
2.00
6.
56
0.
29
1.
63
1.
91
6.
56
8.
47
????????????
-0.55 RASANTE CIMENTACION
5.
85
8.72 8.72 2.91 5.81 8.72 8.72
5.
85
3.20
43.60 Entre ejes de Pilares
5.
85
17
.5
5 
En
tre
 e
je
s d
e 
pi
la
re
s
0.
20
1 2 3 4 5
6 7 8
PLANTA GENERAL DE ESTRUCTURA
Escala 1 : 100
A
B
C
E
F
G
A
B
D
F
G
44.00 Exterior de Pilares
0.20
44.40 Exterior de Paredes
0.20
17
.9
5 
Ex
te
rio
r d
e 
pi
la
re
s
18
.3
5 
Ex
te
rio
r d
e 
pa
re
d
es
0.
20
0.
200.
20
0.20
0.20
0.20
6.
55
 E
nt
re
 e
je
s d
e 
pi
la
re
s
0.
20
6.
95
 E
xt
er
io
r d
e 
pi
la
re
s
6.
75
 E
xt
er
io
r d
e 
pa
re
d
es
0.
20
A
A
B
B
C
C
D
D
CORREAS TIPO T-20 TUBULARVIGA SOPORTE CANAL VIGA SOPORTE CANAL
MEDIANIL
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
0.20
5.
85
5.
85
5.
85
0.20
0.20
24
.1
0 
En
tre
 e
je
s d
e 
Pi
la
re
s
24
.5
0 
Ex
te
rio
r d
e 
Pi
la
re
s
24
.9
0 
Ex
te
rio
r d
e 
Pa
re
d
es
0.
20
0.
20
0.
20 0.
20
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TERMINACION: VERDE
ALZADO FACHADA "A"
Escala 1 : 50
????????????
-0.55 RASANTE CIMENTACION
TERMINACION: VERDE
ALZADO FACHADA "D"
Escala 1 : 50
TERMINACION: VERDE
ALZADO FACHADA "B"
Escala 1 : 50
TERMINACION: VERDE
ALZADO FACHADA "C"
Escala 1 : 50
2.
59
2.
59
1.
00
0.
39
1.
20
1.
00
0.
39
1.
20
1.30 1.083.68
5.93 Eje de pilares - Exterior pared contenedor
2.44
1.30 0.570.57
3.62
2.
59
6.06
4.63 Entre ejes de pilares 5.93 Ejes de pilares - Exterior pared contenedor
2.44
1.30 0.570.57
3.62
2.
59
0.24 0.92 1.91 0.92 2.07
2.
59
1.
10
1.
00
0.
17
0.
32
2.
59
0.
39
1.
00
1.
20
0.
32
2.
10
0.
17
5.
18
5.
18
1.622.500.921.02
0.
32
2.
10
0.
17
2.
59
0.130.130.13
4.88 Exterior pilares
6.06
0.13
6.06 Exterior de pilares - Exterior pared contenedor
0.57 1.30 0.57 0.57 1.30 0.57
4.88
1.
20
1.
00
0.
39
2.
59
5.
18
6.06 Exterior pilar - Exterior pared contenedor
6.06
2.
59
0.57 1.30 0.57 0.57 1.30 0.57
1.
20
1.
00
0.
39
2.
59
5.
18
0.
24
1.
15
1.
20
2.44 2.44
4.88
2.44 2.44
1.122.452.49
6.06
1.18
B
C
E
F
1 2 3 4 5 6 7 8
A
G
A
B
D
F
G
ALZADO FACHADA "C"
ALZADO FACHADA "A"
A
LZA
D
O
 FA
C
HA
D
A
 "B"
A
LZ
A
D
O
 F
A
C
HA
D
A
 "D
"
Escala 1 : 50
????????????? ????????????
2.
36
5.91
0.18
0.
16
6.06
2.
44
0.
04
Escala 1 : 50
????????????? ????????????
2.
39
2.35
2.
59
2.44
0.
15
0.04
0.
03
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CONTENEDOR 20 PIES DRY
???????????????? ???? ????????? ??
?????? ????? ???????????? ??
8.728.722.915.818.728.72
43.60 Entre ejes de Pilares
1234568
ALZADO FACHADA "A"
Escala 1 : 100
G
44.00 Exterior de Pilares
0.20
44.40 Exterior de Paredes
0.20 0.20
0.20
5.855.85
24.10 Entre ejes de Pilares
??????? ???????? ???????? ?
8
A B D F G
5.85
24.50 Exterior de Pilares
24.90 Exterior de Paredes
0.20
8.728.72
5.81
8.72 8.72
2.91
1 2 3 4 5 6 7 8
ALZADO FACHADA "C"
Escala 1 : 100
B B
8.72
43.60 Entre ejes de Pilares
44.00 Exterior de Pilares
44.40 Exterior de Paredes
0.20
0.20
5.85 5.85 5.85
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
1
BCFG
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.20
0.20
0.20
ALZADO FACHADA "B"
Escala 1 : 100
ALZADO FACHADA "D"
Escala 1 : 100
7
6.55 Entre ejes de pilares
0.20
0.20
0.20
0.20
AB
ALZADO FACHADA "G"
Escala 1 : 100
2.
85
MARCO
MARCO
MARCO
6.55 Entre ejes de pilares
6.
99
2.
50
1.
64
2.
85
2.
50
2.
85
8.
20
2.
85
2.
50
2.
85
8.
20
-0'15
Apoyo Panel
2.
85
2.
50
2.
50
9.
20
2.
85
2.
50
2.
50
9.
20
1.
00
2.
50
0.
35
1.
15
1.
35
2.
10
1.
20
2.
85
2.
50
7.
90
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+8'05
???????? ???????
2.455.36 3.45 0.90 4.37 3.225.020.48 0.601.506.62
2.00
Panel prefabricado
Escala 1 : 10
DETALLE JUNTA
?????
Rasante Solera
TERMINACION PANEL : GRIS LISO
-0'55
?????????? ?????? ?
-0'15
Apoyo Panel
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+8'05
???????? ???????
TERMINACION PANEL : GRIS LISO
-0'15
Apoyo Panel
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+9'05
C. Panel
?????
Rasante Solera
-0'55
?????????? ?????? ?
TERMINACION PANEL : GRIS LISO,  DEFINIR FONDO MOLDE
200
Panel prefabricado
Hueco
Escala 1 : 10
DETALLE CABECERO HUECO
Hembra
TERMINACION DE PANEL: VERDE LAVADO
TERMINACION DE PANEL: GRIS MACAEL
-0'15
Apoyo Panel
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+9'05
???????? ???????
2.
85
2.
50
9.
20
2.
20
0.
65
2.
50
1.
35
2.
85
2.
50
2.
50
9.
20
2.
20
TERMINACION PANEL : GRIS LISO
?????
Rasante Solera
-0'55
?????????? ?????? ?
?????
Rasante Solera
-0'55
?????????? ?????? ?
?????
Rasante Solera
-0'55
?????????? ?????? ?
1 2 3 4 5 6 7 8
A
G
A
B
D
F
G
ALZADO FACHADA "A"
ALZADO FACHADA "G"
ALZADO FACHADA "C"
2.
85
2.
50
2.
80
8.
15
-0'15
Apoyo Panel
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+7'00
Apoyo Panel
RELLENO EN APOYO DE PANELES
Escala 1 : 10
Panel prefabricado
Zocalo de hormigon
Viga riostra
Calce metalico para
apoyo provisional puntual
Relleno continuo
con mortero sin retraccion
a colocar por la propiedad
????????? ??????????????? ??????????? ? ?????? ??????????? ???
???????????????????? ????? ???? ???? ??????????????? ??????? ??
antes de que se termine la obra.
2.
10
0.91
1.
35
+6'55
Junta Panel
5.
20
1.
35
1.
10
2.
55
+7'75
???????? ???????
-0'15
Apoyo Panel
+2'70
Junta Panel
+5'20
Junta Panel
+9'05
???????? ???????
+6'55
Junta Panel
0.
65
3.
80
+6'55
Junta Panel
1.
35
1.
93
0.
62
0.
30
1.20 5.05 1.34
????????? ??????
????????? ??????
0.20
0.20
0.20
2.
25
0.
60
2.
55
2.95 0.405.85 1.16
1.30 1.301.14
0.
40
1.55
TERMINACION DE PANEL: VERDE LAVADO
TERMINACION DE PANEL: GRIS MACAEL
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ADMINISTRACION
13,80m2
3,70m2
???????
12,52m2
ACCESO
330,84m2
TIENDA
418 M2
ALMACEN
3,70m2
???????
22,54 M2
CAMARA
CUBIERTO
PATIO
VI
AL
 D
EL
 P
O
LI
G
O
N
O
ACCESO DE VEHICULOS
ACCESO PERSONAS
APARCAMIENTOS
-0.20
-0.20
?????
?????
?????
ENTREPLANTA
TIENDA
DIRECCION
15.97 m2
ESCALERA
5.71 m2
SALA REUNIONES
10.47 m2
S.CONSTRUIDA =
SUPERFICIES ZONA ALMACEN
S.UTIL =
463,13 M2
440,54 M2
SUPERFICIES ZONA TIENDA  
S.UTIL =
S.CONSTRUIDA =
364,56 M2
378,26M2
SUPERFICIES ENTREPLANTA
S.CONSTRUIDA =
S.UTIL =
35,24 M2
32,15 M2
S.EDIFICACION =
SUPERFICIES  CONSTRUIDAS  PL. BAJA
TOTAL SUPERFICIE PARCELA= 1411,75 M2
841,39 M2
S.PATIO CUBIERTO = 132,55 M2
RESTO PARCELA = 437,81 M2
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ADMINISTRACION
???????
ACCESO
TIENDA
ALMACEN
???????
CAMARA
CUBIERTO
PATIO
VI
AL
 D
EL
 P
O
LI
G
O
N
O
ACCESO DE VEHICULOS
ACCESO PERSONAS
APARCAMIENTOS
-0.20
-0.20
?????
?????
?????
12,00 44,45
25,00
4,80
1,70
12,50
3,00
3,00
5,76 4,38 0,90 13,58 8,36 0,20 3,00 0,2012,00
32,35 24,12
56,45
0,20
6,40
1,41
2,00
4,96
1,50 0,60
0,20
17,95
0,20
0,80
2,89
1,46
12,00
1,20
0,20
3,07
5,84
0,10
1,32
0,10
1,38
0,10
2,95
1,37
0,10
2,30
0,07
PP1
PP2 PG1
PG2
PG3
PM1
P70R
P70RP70R
P70R
V1
V2
PC1
5,00
V3
6,
35
0,
20
0,
20
25,00
PC1
ENTREPLANTA
TIENDA
DIRECCION
ESCALERA
SALA REUNIONES 2,95
1,14
3,60
0,52
0,20 3,07
3,84 1,55
P80
P80
P80
V4
V3 V3
V4
1,18
1,65
V3
0.18
3,37
2,21
0,24
3,00
1,14
0,07 4,74
4,740,07
0,07
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10%
B.P.
????
CANALON HORMIGON
PREFABRICADO
LINEA DE
CUMBRERA
B.P.
????
LINEA DE
CUMBRERA
1
PO
LI
C
AR
BO
N
AT
O
 C
EL
U
LA
R
10%
10% 10% 10%
10%
10%
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
B.P.
????
CANALON HORMIGON
PREFABRICADO
CANALON HORMIGON
PREFABRICADO
CANALON HORMIGON
PREFABRICADO
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
REMATE METALICO
SOBRE PANEL
CANALON HORMIGON
PREFABRICADO
B.P.
????
POLICARBONATO CELULAR POLICARBONATO CELULAR POLICARBONATO CELULAR
B.P.
????
1 SHUNT VENTILACION ASEOS
NOTAS DE CUBIERTA
CUBRICION PANEL TIPO SANDWICH PRELACADO 5CM
CANALONES DE HORMIGON PREFABRICADO
BAJANTES PVC HOMOLOGADOS
TIENDA
CANALON HORMIGON
SOLERA HORMIGON
ENCACHE DE PIEDRA
RELLENO ZAHORRAS
PAVIMENTO
LUCERNARIO POLICARBONATO
BLOQUE HORMIGON
PREFABRICADO
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.200.20
0.20
7.50
6.55 Entre ejes de pilares
6.56
0.29
1.63 1.91
6.56
8.47
7.50
PANEL AISLANTE TIPO SANDWICH
CORREA PREFABRICADA
10% 10%
PANEL HORMIGON
CON AISLAMIENTO
2.85
2.50
2.85
SOLERA HORMIGON
ENCACHE DE PIEDRA
RELLENO ZAHORRAS
PANEL HORMIGON
CON AISLAMIENTO
2.00 Hueco
17.55 Entre ejes de pilares
0.20
17.95 Exterior de pilares
18.35 Exterior de paredes
0.200.20
0.20
7.00
0.50
0.97
1.47
7.00
8.47
6.55 Entre ejes de pilares
6.56
0.29
1.63 1.91
6.56
8.47
10% 10%
SOLERA HORMIGON
ENCACHE DE PIEDRA
RELLENO ZAHORRAS ALMACEN CUBIERTO
0.20
5.85 5.85
24.10 Entre ejes de Pilares
5.85
24.50 Exterior de Pilares
24.90 Exterior Paredes
0.20 0.20
2.85
2.50
2.85
8.20
2.85
2.50
2.50
9.20
1.35
SOLERA HORMIGON
ENCACHE DE PIEDRA
RELLENO ZAHORRAS ALMACEN CAMARA
VIGA DINTEL HORMIGON
10% 10%
6.55
0.20
REMATE DE CHAPA
VIGA SOPORTE CANAL
Escala 1 : 25
DETALLE EXTREMO DE CANAL
VIGA PORTACANAL PARA
??????????????????
????????????????
Escala 1 : 25
DETALLE DE CANAL DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1mm
GALVANIZADA DE 1mm
CANAL DE CHAPA
VIGUETAS PRETENSADAS T-20 TUBULAR
Tornillo anclado
?? ????????? ? ??
Herraje atado viguetas
Vigueta pretensada
Escala 1 : 20
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C
C
B
BA
A
SECCION A SECCION B
SECCION C
PLANTA DE CUBIERTA
FACHADA PRINCIPAL
FACHADA LATERAL OESTE
FACHADA POSTERIOR
FACHADA LATERAL ESTE
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PRIN
C
IPA
L
PO
STERIO
R
LATERAL ESTE
LATERAL OESTE
REMATE CHAPA
PANEL PREFABRICADO
HORMIGON 20cm
PANEL SANDWICH 5cm
CON AISLANTE INTERMEDIO F.V.
CANALON PREFABRICADO
DE HORMIGON
PILAR PREFABRICADO
DE HORMIGON 40x40
CANALON CHAPA
GALVANIZADA 1mm
PORTACANALON
PREFABRICADO
DE HORMIGON
10% 10%
PANEL PREFABRICADO
HORMIGON 20cm
PILAR PREFABRICADO
DE HORMIGON 40x40
PANEL PREFABRICADO
DE HORMIGON
PILAR PREFABRICADO
DE HORMIGON 40x40
BANDA FONPEX 2cm
SOLERA HORMIGON S/CIMENTACION
ENCACHE PIEDRA S/CIMENTACION
RELLENO ZAHORRAS NATURALES
TODO UNO COMPACTADO
POZO DE CIMENTACION 
ZOCALO HORMIGON
S/CIMENTACION
20
25
10
15
PANEL PREFABRICADO
DE HORMIGON
PILAR PREFABRICADO
DE HORMIGON 40x40
BANDA FONPEX 2cm
SOLERA HORMIGON S/CIMENTACION
ENCACHE PIEDRA S/CIMENTACION
RELLENO ZAHORRAS NATURALES
TODO UNO COMPACTADO
POZO DE CIMENTACION 
ZOCALO HORMIGON
S/CIMENTACION
20
25
10
PANEL PREFABRICADO
HORMIGON C/AISLAMIENTO e=20cm
REMATE CHAPA
CANALON CHAPA
GALVANIZADA 1mm
PORTACANALON
PREFABRICADO DE
HORMIGON
PANEL PREFABRICADO
HORMIGON C/AISLAMIENTO e=20cm
PANEL PREFABRICADO
Escala 1 : 20
VIGA SOPORTE CANALON
ROZA EN PANEL PARA ALOJAMIENTO DE
REMATE DE CHAPA
REMATE DE CHAPA
SELLAR REBAJE
PERSPECTIVA DESCRIPTIVA DE
ESQUINA CONTENEDOR ISO
UNION CONTENEDOR ESQUINA- SUELO
UNION TIPO 1
??????? ?? ??????
2   Tornillo
3   Tuerca
4   Escuadra
5   Esquina contenedor ISO
6   Chapa rectangular
6
1
6
2345
1
223
44
1  Tornillo
?????? ?? ?????? ??? ?
3  Tuerca
4  Esquina contenedor
longitudinal
C D
UNION CONTENEDOR-CONTENEDOR
UNION TIPO 4
UNION CONTENEDORES
VERTICALES
UNION TIPO 3
1   Tornillo
2   Arandela
3   Tuerca
1
2
3
UNION CONTENEDOR A VIGA
UNION TIPO 2
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DETALLE 4
DETALLE 5
DETALLE 6
DETALLE 1
DETALLE 2
DETALLE 3
DETALLE 1
DETALLE 2
DETALLE 3
DETALLE 4
DETALLE 5
DETALLE 6
DETALLE "A"
??? ? ????????? ??????????????
UNION TIPO 1
UNION TIPO 3
UNION TIPO 1 UNION TIPO 1
UNION TIPO 4
UNION TIPO 1
UNION TIPO 3 UNION TIPO 2 UNION TIPO 2
UNION TIPO 1 UNION TIPO 1 UNION TIPO 1UNION TIPO 1
UNION TIPO 4
UNION TIPO 4
UNION TIPO 3 UNION TIPO 2UNION TIPO 2
ADMINISTRACION
???????
ACCESO
TIENDA
ALMACEN
???????
CAMARA
CUBIERTO
PATIO
VI
AL
 D
EL
 P
O
LI
G
O
N
O
ACCESO DE VEHICULOS
ACCESO PERSONAS
APARCAMIENTOS
-0.20
-0.20
?????
?????
?????
CONTADOR EN CAJA
EXTERIOR ESTANCA
R
ED
 SU
M
IN
ISTR
O
 
TOMA AGUA
????????????
TOMA AGUA
????????????
TOMA AGUA
????????????
TOMA AGUA
????????????
A.F.Cu16-18
A.C.Cu13-15
Cu10-12
Cu10-12
Cu16-18
Cu10-12
???????
TOMA AGUA
Fria Cu16-18
TOMA AGUA
Fria Cu16-18
TOMA AGUA
????????????
TOMA AGUA
????????????
 Cu16-18
Cu20-22
???????
???????
???????
???????
???????
???????
A.C.S. 80 L.
PO
LIG
O
N
O
 AG
U
A PO
TABLE
TERMOACUMULADOR
RED GENERAL - CIRCUITO A.C.S. Y FRIA
POR FALSO TECHO DE PLANTA, EN LOCAL HUMEDO POR SUELO
LLAVES DE CORTE POR RECINTO NOTAS-
RESTO RED BAJO TUBO PVC
RED A.C.S. BAJO AISLANTE2
1
3
50
TODO UNO
800
400
1/2"
???
RELLENO TODO UNO
LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
LEYENDA DIAMETROS EN INSTALACIONES
20-22
10-12
10-12
10-12
AGUA CALIENTE 
14-16
16-18
Y/O ASEO
RAMAL A FREGADERO
????????????
RAMAL A INODORO
MATERIAL
????????????
INSTALACION DE AGUA FRIA
COBRE
RAMAL A LAVABO
RAMAL A DUCHA
??????
TERMINAL AGUA FRIA
TERMINAL AGUA CALIENTE
DIAMETRO CONDUCCION
LLAVE DE CORTE AGUA FRIA
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CAPITULO l - DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
I.1. OBJETO 
El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, y tiene por objeto ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la 
ejecución de las obras de construcción del presente Proyecto, y que, por el mero hecho de figurar 
como un documento mas del mismo, tanto la Propiedad como el contratista ejecutor de las obras 
declaran conocer y aceptar íntegramente. 
I.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 22 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 63 del Reglamento General para la contratación del Estado, 
forma el proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los 
planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. Así mismo 
constituye parte de la documentación el Estudio de Seguridad e Higiene y el Plan de Seguridad e 
Higiene aprobado por el Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
I.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito 
en este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento y figure en el Presupuesto. 
I.4. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la compresión de la totalidad de la obra contratada 
o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
CAPITULO II - CONDICIONES FACULTATIVAS 
II.1. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
Art.1 Condiciones técnicas 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien 
se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que compromete a ejecutar la 
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obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la 
adjudicación. 
Corresponde al Constructor: 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por 
su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la
obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías 
o documentación de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
f) Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Art.2 Marcha de los trabajos 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del articulo 
22 de la Ley de Contrato del Estado, y en el número 5 del articulo 63 del vigente Reglamento General 
de Contratación del Estado, el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros 
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que estén ejecutándose. 
Art.3 Personal 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los 
mismos en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción ajustándose a la planificación 
económica prevista en el proyecto. 
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar 
recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan. 
Art.4 Precauciones a adoptar durante la construcción 
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
El contratista se sujetará a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que 
se dicten durante la ejecución de las obras. 
Art.5 Responsabilidades del Contratista 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el único responsable, 
no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las 
erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
Independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo será responsable ante los Tribunales de los 
accidentes que, por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes sobre la 
materia. 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial     
Página 4 de 37
Documento Nº 5 : Pliego de condiciones 
Art.6 Desperfectos en propiedades colindantes 
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra .El 
contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la calda de operarios, 
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a alguna persona. 
Art.7 Plan de Seguridad e Higiene 
El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
Art.8 Oficina de Obra. 
El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa. 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos lo complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
- La Licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El Plan de Seguridad e Higiene. 
- El Libro de incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el articulo 5º. 
ll.2. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TECNICA 
Art.1 Corresponde a la Dirección, al Arquitecto Director: 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del
suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen,
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en
el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o
Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en las
Tarifas de Honorarios. 
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e higiene para la aplicación del 
mismo. 
d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndote en unión
del Arquitecto y del Constructor. 
e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
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f) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
regias de la buena construcción. 
g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las 
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 
el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra. 
i) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.
Art.2 interpretación de los documentos de Proyecto 
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la 
Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura” O.M. 4 de junio de 1973, Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado 
al presente de Condiciones Técnicas. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con 
relación al Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto, 
Memoria, Pianos Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la 
formulación del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como el 
grado de calidad de las mismas. 
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las 
obras, recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida por la Dirección 
Facultativa de las obras. La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas 
para una correcta interpretación de la calidad constructiva y de características del Proyecto. 
Art.3 Aceptación de materiales 
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin 
cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al menos dos 
muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa, esta se reserva el derecho de 
desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, no considere aptas. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de 
los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de 
los análisis para su posterior comparación y contraste. 
Art.4 Mala ejecución 
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta 
que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a 
percibir ninguna indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la 
obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los 
plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
Art.5 Otras atribuciones de la Dirección Técnica 
La Dirección Técnica podrá, simplemente con hacerlo constar en el Libro de Obra, el prohibir 
el acceso a la misma a cualquier persona. El Arquitecto Director podrá efectuar retenciones de hasta 
el diez por ciento, (10%), de las diferentes liquidaciones que se efectúen de obra, reservando estas 
cantidades para subsanar  determinadas deficiencias que observe, o como garantía para el 
cumplimiento de sus órdenes tanto por parte de la Contrata como de la Propiedad. Así mismo podrá 
disponer libremente de dichas cantidades a los fines ya expuestos. 
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ll.3. DISPOSICIONES VARIAS 
Art.1 Replanteo 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al 
replanteo de las obras en presencia del Contratista marcando sobre el terreno conveniente todos los 
puntos necesarios para su ejecución. De esta operación se extenderá acta por duplicado que firmará 
la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios 
para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos cuidando bajo su 
responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
Art.2 Libro de Ordenes, Asistencia e incidencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes Asistencia e 
Incidencias, en el que se reflejarán las visitas facultativa realizadas por la Dirección de la obra, 
incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si 
por la contrata se han cumplido los plazos y fase de ejecución previstas para la realización del 
proyecto. 
 El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación 
en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las 
obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e incidencias, harán te a efectos de 
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el 
contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su 
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del 
correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo 
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el 
Libro de Ordenes. 
Art.3 Modificaciones en las unidades de Obra 
Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de distinto número 
de aquellas, más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser 
conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el 
Libro de Obra, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. En caso 
de no obtener esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las 
unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el proyecto. 
Art.4 Controles de obra: pruebas y ensayos 
Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas, ensayos, análisis y extracción 
de muestras de obra realizada para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra 
están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas 
y ensayos será de cuenta del contratista. Será obligatorio el llevar un control de los materiales y de la 
ejecución de las diferentes partes de la obra, con mención expresa desde lo señalado en la EHE 08, 
según el nivel que, para cada caso se fije en el Proyecto. Se enviará parte de todas las pruebas 
realizadas y de sus resultados al Arquitecto Director, así como de las conclusiones, recomendaciones, 
etc. que, en su caso se hicieran por parte del Laboratorio homologado, una entidad considerada como 
apta a los fines ya expuestos. 
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CAPITULO III- CONDICIONES ECONOMICAS 
III.1. MEDICIONES 
Art.1 Forma de medición 
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las 
mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, 
cúbicos o lineales, kilogramos.  
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el contratista levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias 
que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como 
tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados 
de valoración.  
Art.2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de 
ellas la medida que le sea mas apropiada y en forma de condiciones que estime justas el Arquitecto, 
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma que el indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director 
Facultativo sin aplicación de ningún género.  
Art.3 Equivocaciones en el presupuesto 
Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen 
el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del presupuesto.  
III.2. VALORACIONES 
Art.1 Valoraciones  
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.  
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior consideran incluidos los gastos del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, 
así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o 
Municipio, durante ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales.  
También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que 
está dotado el inmueble. 
 El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.  
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Art.2 Valoración de las obras no incluidas ó incompletas 
Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin 
que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios.  
Art.3 Precios contradictorios  
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de 
precios contradictorios entre la administración y el contratista, estos precios deberán fijarse con 
arreglo a lo establecido en el artículo 150, párrafo 2 del Reglamento General de Contratación del 
Estado.  
Art.4 Relaciones valoradas 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 
ejecutados desde la anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto.  
El contratista, que presenciará las operaciones valoración y medición, para extender esta 
relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su 
conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no 
suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los 
resultados de la medición por los precios correspondientes, descontando si hubiera lugar la cantidad 
correspondiente a tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.  
Art.5 Obras que se abonarán al contratista: precio de las mismas  
Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto que 
sirve de base al Concurso, o modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o las órdenes 
que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que 
dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la 
cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan 
en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.  
Tanto en las certificaciones de obra corno en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran el presupuesto par cada 
unidad de obra.  
Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 
en las condiciones de la contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio de Director, se dará 
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella 
resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.  
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el 
proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los 
hubiera, y cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la 
aprobación superior. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán 
siempre a lo establecido en el artículo 9 del presente apartado.  
Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta.  
Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyendo la clase de 
fábrica por otra que tenga asignado mayor precio ejecutándose con mayores dimensiones cualquier 
otra modificación que resulte beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin 
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado.  
Art.6 Abono de las partidas alzadas 
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la misma 
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y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la 
medición final. Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a 
las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal 
efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del 
importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse.  
CAPITULO IV - CONDICIONES LEGALES 
IV.1. RECEPCION DE OBRAS  
IV.2. CARGOS AL CONTRATISTA 
Art.1 Planos de las instalaciones 
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 
estado definitivo en que hayan quedado.  
Art.2 Autorizaciones y Licencias 
El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales, 
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.  
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.  
Art.3 Conservación durante el plazo de garantía  
El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el 
conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la 
propiedad antes de la recepción definitiva.  
Art.4 Normas de aplicación  
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre 
las condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de 
cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960. 
Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.  
Art.5 Normas de seguridad en la obra  
Se incluirá, corno mínimo, el equipamiento que se señala en el apartado VI.1 Art.1 del 
presente Pliego, y que será de obligado cumplimiento a más del R.S.H.T. y otras disposiciones en vigor 
que sobre el tema existan.  
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CAPITULO V - CONDICIONES TECNICAS 
V.1. CONDICIONES GENERALES  
Art.1 Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  
Art.2 Pruebas y ensayos de materiales  
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las 
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción.  
Art.3 Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de honda necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo e contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.  
Art.4 Condiciones generales de ejecución  
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  
V.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
Art.1 Materiales para hormigones y morteros 
1.1. Áridos 
1.1.1. Generalidades 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características 
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como áridos para la 
fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.  
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 
duda, deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados "arena" y "grava" de 
este capítulo. Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 5mm. de luz de, malla (tamiz 5 UNE 7050); por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido por 
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dicho tamiz y por "árido total aquel que, de por si o por mezcla, posee el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere.  
1.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE 08. 
1.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el ph sea mayor de 5 (5). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15gr/I), según NORMA UNE 7131. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de un gramo por litro (1gr/I) según ensayo de NORMA 
7131. 
- Cloruros expresados en C1NA menos de un gramo por litro (1gr/I), según NORMA UNE 7178. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15gr/1.). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132.  
- Ión, cloro, en concentración inferior a quinientas (500) partes por millón, si el agua se va a 
emplear para amasar cemento aluminoso. Ensayo según NORMA UNE 7178.  
La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las 
determinaciones precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo 
de la misma sabe que es aconsejable para la presente obra.  
1.3. Aditivos  
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos y agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire.  
Se establecen los siguientes límites:  
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por 
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y 
medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.  
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). 
En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.  
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.  
1.4. Cemento 
Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones 
del "Pliego General de Condiciones" para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de 
carácter oficial "B.O.E. de 6 de Mayo de 1.964".  
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo corno de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán 
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se podrá exigir al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 
que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el 
citado "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerante Hidráulicos en las obras 
de carácter oficial "B.O.E. de 6-V-64”.  
Se realizarán en laboratorio homologado. (En cualquier caso el cemento /labra de disponer de 
DISCAL y ensayos según apd. 5.1 de la Norma EHE 08)  
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Art.2 Acero 
2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.V. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 
El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2100000 kg/cm2). 
Entendiendo por limite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevee el acero de limite elástico 4200 kg/cm2, 
cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250) kg/u-112. Esta tensión 
de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.  
2.2. Acero laminado  
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%).  
Art.3 Materiales auxiliares de hormigones  
3.1. Productos para curado de hormigones  
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulico los que, aplicados en forma 
de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al 
menos después de una aplicación.  
3.2. Desencofrantes  
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de 
estos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.  
Art.4 Encofrados y cimbras 
4.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales 
para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro 
respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie 
plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.  
4.2 Encofrado de pilares, vigas y arcos  
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación 
máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la 
longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los 
efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por 
esta causa sea de cinco milímetros.  
Art.5 Aglomerantes excluido cemento 
5.1 Cal hidráulica 
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Cumplirá las siguientes condiciones:  
-Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 
décimas. 
-Densidad aparente superior a ocho décimas. 
-Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
-Fraguado entre nueve y treinta horas. 
-Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.  
-Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.  
-Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 
centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.  
-Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 
centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 
séptimo día.  
5.2. Yeso negro  
Deberá cumplir las siguientes condiciones:  
-El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4Ca/2H20) será como mínimo del 
cincuenta por ciento en peso. 
-El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos.  
-En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.  
-En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.  
-Las probetas prismáticas 4*4*16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como 
mínimo.  
-La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado.  
La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando 
el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs como mínimo 
una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.  
5.3. Yeso blanco 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
-El contenido en sulfato cálcico hemihidratado (SO4Ca/2H20) será como mínimo del sesenta 
y seis por ciento.  
-El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 
minutos. -El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor del uno por ciento. 
-En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento. 
-En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
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-Las probetas prismáticas 4*4"16 cm, de pasta normal ensayadas a flexión con una 
separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de ciento sesenta kilogramos como 
mínimo.  
-La resistencia a compresión medida sobre medias probetas procedentes de ensayos de 
flexión será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un 3% de los sacos, mezclando el yeso procedente de los diversos sacos 
hasta obtener por cuarteo una muestra de diez kilogramos corno mínimo. Los ensayos se realizarán 
según las Normas UNE 7064 y 7065.  
Art.6 Materiales de cubierta 
6.1. Tejas  
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de superficies 
cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte 
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo o Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.  
6.2. Impermeabilizantes  
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por la norma MV-
301,1970 cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.  
Art.7 Plomo y Cinc 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor 
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, 
aberturas o abolladuras.  
El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias 
extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y 
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que 
indique la Dirección Facultativa.  
Art.8 Materiales para fábrica y forjados 
8.1. Fábrica de Ladrillo 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma MV 201/1972.Las 
dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo:  
L. macizos 70Kg/cm2 
L. perforados 100Kg/cm2 
L. huecos 30Kg/cm2  
8.2. Viguetas prefabricadas  
Las viguetas serán pretensadas y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se 
requiera.  
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso 
de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias.  
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8.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.  
Art.9 Materiales para solados y alicatados.  
9.1. Baldosas y losas de terrazo  
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o modero de cemento, 
triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y 
árido más grueso.  
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla materia orgánica. Los colorantes no serán 
orgánicos y se ajustarán a la Norma UNE 41060.  
Las tolerancias en dimensiones serán: 
-Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.  
-Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.  
-El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y 
medio y no será inferior a los valores indicados a continuación.  
-Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si 
es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.  
-El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 
milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.  
-La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm de radio será 
de mas/menos medio milímetro.  
-La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en 
menos.  
-El coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o 
igual al quince por ciento.  
-El ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros 
en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin 
que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas 
de aceras o destinadas a soportar tráfico.  
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 
cinco unidades por cada millar mas desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos 
visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.  
9.2. Rodapiés de terrazo 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán 
un canto romo y sus dimensiones serán de 40*10 cm.  
Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
9.3. Piezas cerámicas y gres 
Se definen como piezas cerámicas aquellas piezas poligonales, con base cerámica recubierta 
de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir, y como gres aquellas que, por un 
especial tratamiento térmico, presentan unas mejores condiciones de de dureza y absorción de agua 
inferior al 1%. Según estas características sirven para pavimentos y revestimientos tanto exteriores 
como interiores. 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial    
Página 16 de 37
Documento Nº 5 : Pliego de condiciones 
Deberán cumplir las siguientes condiciones:  
-Ser homogéneos, de texturas compactas y resistentes al desgaste.  
-Carecer de grietas, coqueras, planos, y exfoliaciones y materias extrañas que puedan 
disminuir su resistencia y duración.  
-Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.  
-La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.  
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas 
en los planos.  
La superficie de los azulejos será brillante, salvo que explícitamente, se exija que la tenga 
mate.  
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un 
canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 
La tolerancia en las dimensiones será de un 0,5 por ciento en menos y un cero en más, para 
los de primera clase.  
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 
perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas 
con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra 
es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.  
9.4 Baldosas y losas de mármol.  
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala 
explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. Las baldosas serán 
piezas de 50*50 cm y 3 cm de espesor.  
Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las 
piezas de terrazo.  
9.5. Rodapiés de mármol  
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto 
romo y serán de 20 cm de alto Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.  
Art.10 Carpintería de taller 
10.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio 
de Industria, la autorización de uso del M.O.P.V. o documento de idoneidad técnica expedido por el 
I.E.T.C.C. En el caso de exigírsele una determinada RF, habrán de contar con el preceptivo Certificado 
de Homologación, concedido por Laboratorio Oficial.  
10.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 
7*5 cm, con tratamiento antipolilla.  
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Art.11 Carpintería metálica.  
11.1. Ventanas y Puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. Cuando hayan de 
disponer de una determinada RF esta se hará constar por medio de Certificado de Homologación 
expedido por Laboratorio Oficial.  
Art.12 Pintura.  
12.1. Pintura al temple  
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso 
con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser:  
-Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.  
-Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.  
-Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044.  
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 
básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas no podrán entrar en una proporción 
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.  
12.2. Pintura plástica  
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.  
Art.13 Colores, aceites, barnices, etc.  
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 
colores reunirán las condiciones siguientes:  
-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
-Fijeza en su tinta.  
-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.  
-Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  
-Insolubilidad en el agua.  
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:  
-Ser inalterables por la acción del aire.  
-Conservar la fijeza de los colores.  
-Transparencia y color perfectos.  
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 
posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas.  
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Art.14 Fontanería 
14.1. Tubería de hierro galvanizado  
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con 
junta esmerilada.  
14.2. Tubería de cemento centrifugado 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 
diámetro mínimo a utilizar de quince centímetros.  
Los cambios de sección se realizarán mediante las amuelas correspondientes. 
14.3. Bajantes  
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.  
14.4. Tubería de cobre 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la 
citada tubería a la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará 
una vez acabado el montaje.  
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 
correspondientes de la citada empresa.  
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 
ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las 
características que ésta le indique.  
14.5. Tuberías de plástico de alta presión  
Se permitirá su utilización siempre que cumplan con la vigente Normativa al respecto y 
dispongan de la preceptiva Autorización de Uso y Homologación del INCE y MOPU.  
Art.15 Instalaciones eléctricas 
15.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 
reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.  
15.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e 
hilo único hasta seis milímetros cuadrados.  
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 
mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).  
La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales.  
Los cables denominados de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán 
de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750V y la tensión de ensayo de 
2000V.  
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 
como de fuerza será de 1.5 mm2.  
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Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 
prueba de 2000V y de igual forma que en los cables anteriores.  
15.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 
nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.  
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuestos de forma que sea la primera 
en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 
conexión.  
Art.16 Instalaciones contra incendios 
16.1. Cumplimiento Normativa  
En el presente Proyecto se cumplirá de forma estricta ,lo establecido en el CTE en todos sus 
puntos, y, en especial, en cuanto a los tipos de materiales a utilizar, grado de combustibilidad, grado 
de toxicidad, tipos de elementos y componentes de las instalaciones contra el fuego y sus 
características, etc.  
V.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Art.1 Movimiento de tierras. 
1.1. Explanación y terraplenados 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo.  
1.1.1. Ejecución de las obras  
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación ajustándose a las alineaciones pendientes dimensiones y demás información contenida 
en los planos.  
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. En 
cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.  
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, 
se podrán utilizar en la formación de rellenos y ciernas usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la 
obra.  
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje.  
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.  
1.1.2. Medición y abono  
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos 
y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos.  
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1.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje 
u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
1.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización.  
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.  
1.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 
corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la 
forma y empleando los medios convenientes.  
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, 
se dispondrá de una capa de hormigón pobre de cinco centímetros de espesor debidamente nivelada.  
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación.  
1.2.3. Medición y abono  
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tornados inmediatamente antes de iniciar los trabajos 
y los datos finales tomarlos inmediatamente después de finalizados los mismos.  
1.3. Relleno y apisonado de zanjas y pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.  
1.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles 
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.  
La superficie de las tongadas será horizontal convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a I humectación si es necesario.  
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tornarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la disecación por 
oreo o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).  
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la  tongada.  
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie.  
1.3.2. Medición y Abono  
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.  
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Art.2 Hormigones.  
2.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada 
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE-08.  
2.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado, 
decreto 2686/80 del 17 de octubre.  
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificar automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del 
hormigón habrán de someterse a lo indicado.  
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En 
la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams.  
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.  
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse.  
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se hebra cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento 
en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido 
en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.  
2.3. Mezcla en obra  
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 
en central.  
2.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración.  
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 
que favorecerían la segregación.  
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte 
a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.  
2.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación.  
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojado con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de 
medio metro de los encofrados.  
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y 
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.  
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor.  
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado.  
2.6. Compactación del hormigón  
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 
emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente, y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en 
el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose 
a este efecto que no se superen los 10 cm/seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada 
para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared 
del encofrado.  
2.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.  
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas SLIS superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland P-350, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento mas lento. Estos plazos son mínimos habiendo de incrementarse en tiempo 
seco.  
Al reanudarse los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad lechada o ando que haya 
quedado suelto, se humedecerá la superficie sin exceso de agua, aplicara una nueva capa de lechada 
antes de verter nuevo hormigón. Se alejaran las juntas de hormigonado de las partes de obra 
sometidas a fuertes tracciones.  
2.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus 
efectos sean menos perjudiciales.  
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.  
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado 
de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  
2.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier 
dirección será la siguiente:  
-superficies vistas: seis milímetros (6mm).  
-superficies ocultas: veinticinco milímetros (25mm).  
2.10. Limitaciones de ejecución  
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
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superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.  
2.11. Medición y Abono 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras de forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas la desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.  
Art.3 Morteros 
3.1. Dosificación de morteros  
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades ele obra, indicándose cual 
ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
3.2. Fabricación de morteros  
Los morteros de fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos.  
3.3. Medición y abono  
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades 
a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá 
y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 
nuevo precio contradictorio.  
Art.4 Encofrados 
4.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente 
bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se 
originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5mm.  
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad.  
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6m de luz libre se dispondrán con 
la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera 
cavidad en el intrados.  
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados.  
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 
aberturas provisionales para facilitar esta labor.  
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.  
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4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje  
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.).  
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 
momento los movimientos locales sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5mm., ni 
los de conjunto la milésima de la luz (1/1000).  
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día 
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las 
mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.  
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble 
de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y 
otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.  
4.4. Medición y abono  
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de 
sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc.  
En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van 
incluidos en la medición del hormigón.  
Art.5 Armaduras 
5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras  
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos 12, 13 y 41 de la 
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado aprobado por el 
decreto de la Presidencia del Gobierno 2868/1980 de 17 de octubre. 
5.2. Medición y abono  
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud 
de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados.  
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5%del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes.  
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.  
Art.6 Albañilería 
6.1. Fábrica de ladrillo  
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.  
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Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10mm.  
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 
perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará 
uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.  
Salvo indicación en contra, se empleará un mortero de 250 kg de cemento P-250 por m3 de 
pasta.  
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero.  
Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras.  
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las 
unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos.  
6.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con 
sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su 
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados.  
Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.  
6.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble  
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a 
las descritas en el párrafo 6.2 para el tabicón.  
6.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo  
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en 
el párrafo 6.2.  
6.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro  
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán 
de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados 
a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.  
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en 
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regarán el paramento y 
se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.  
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 
inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto". Se prohibirá tajantemente la 
preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según 
se vaya empleando.  
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2m 
de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.  
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc. empleados 
para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su 
colocación.  
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6.6. Enlucido de yeso blanco  
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente 
de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana 
y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de 2 a 3mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después 
de amasado para evitar que el yeso este "muerto".  
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este Pliego.  
6.7. Enfoscados de cemento  
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550kg de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena 
de río o de barranco, lavada para su confección. 
 Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado.  
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento 
por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda 
capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente 
Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primera llanas 
del mortero.  
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco 
que se eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda 
capa de mortero fino con el fratas.  
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, 
se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.  
6.8. Formación de peldaños  
Se construirán con ladrillo hueco sencillo tomado con mortero de cemento.  
Art.7 Solados y alicatados  
7.1. Solado de baldosas de terrazo  
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 
una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400kg/m3 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el 
material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas 
queden con sus lados a tope.  
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta 
operación a las 48 horas.  
7.2. Solados 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 
sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2m de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5rnm.  
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Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en 
caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.  
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada.  
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.  
7.3. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se 
ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y 
de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación 
a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni deplomes.  
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.  
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente.  
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas.  
Art.8 Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 
proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a 
plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.  
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores 
de cercos y del suelo al lacio superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la 
medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente.  
Art.9 Carpintería metálica 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.  
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.  
Todos los elementos se liaran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastrales de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna.  
La medición se tiara por metro cuadrado de carpintería midiéndose entre lados exteriores. En 
el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos.  
Art.10 Pintura  
10.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual 
se empleara cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.  
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido 
de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno(creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal 
o ámbar y aceite de maderas.
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Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 
brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se 
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.  
10.2. Aplicación de la pintura  
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 
con aire comprimido) o con rodillos.  
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo 
o jabalí, marta, tejan y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.  
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 
(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2mm. hasta 7mm., 
formándose un cono de 2cm. al metro de diámetro.  
10.3. Medición y abono 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma:  
-Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada.  
-Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.  
-Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones 
necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
Art.11 Fontanería 
11.1. Tubería de cobre 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos de tubería se realizaran de 
forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.  
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de 
forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma.  
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 
conducción de forjado serán de latón espaciadas 40cm.  
11.2. Tubería de cemento centrifugado  
Se realiza el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 
cambios de sección, dirección y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.  
En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el 
acceso.  
La pendiente minima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 
sucias.  
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 
lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las amuelas se medirán a parte por unidades.  
Art.12 Instalación eléctrica  
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12.1. Normas generales 
 La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y 
a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el 
ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se 
seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía.  
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, 
horizontalidad y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación.  
Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la 
forma reglamentaria.  
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesaria sacar 
derivaciones o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación.  
Las tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de 
grapas o abrazaderas que se separen al menos 5mm. de aquellos.  
12.2. Conductores  
Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. 
No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se harán en 
las cajas de derivación y siempre por medio de ciernas o conectores.  
El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de los conductores, 
neutro y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el 
conductor de protección. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos 
sean ROJO, BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases.  
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de estos, en los que se 
incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en unidad 
independiente.  
V.4 DISPOSICIONES FINALES  
Art.1 Materiales y unidades no descritas en el Pliego  
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de 
obra no descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos realizados en 
los restantes documentos de este Proyecto.  
CAPITULO VI - INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 
VI.1 INSTALACIONES AUXILIARES  
Art.1 Instalaciones auxiliares 
La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto, requerirán instalaciones 
auxiliares, y condiciones a más de aquellas que, para cada determinado trabajo fueron 
específicamente necesarias:  
-Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, así como cuarto aparte para estudio y desarrollo de de los trabajos que la 
Dirección Técnica precise realizar en obra.  
-Protección mediante vallado de solar, señales de trafico o aviso, cierres de plantas bajas, 
túneles de peatones, cuerdas con banderolas, cierre y protección de huecos de obra, protección o 
clausura de plantas sin defensa, redes en perímetro con bastidores metálicos, cuerdas anilladas de 
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seguridad y al menos 20 m. de longitud, cinturones de seguridad, cascos, guantes, botas, gafas, etc. y 
cuantos elementos y medios de protección sean necesarios para cada parte de los trabajos y con el 
fin de que se garantice la seguridad de los operarios y transeúntes.  
-Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este 
tipo, incluso protección de sierras de disco, cadenas de hierro pintadas en montacargas, botiquín, etc.  
Art.2 Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971.  
VI.2. CONTROL DE LA OBRA  
Art.1 Control del hormigón  
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción 
EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 
-Resistencia característica Fcu= 25N/mm2, en partes de hormigón armado y de 20N/mm2 
en masa. Consistencia plástica.  
-Acero B 500S en estructura. Forjados mallazo B 500T (20/30/4 ) El control de la obra será 
de nivel normal.  
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Art.2 Características y especificaciones del hormigón (lnst. EHE)  
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES
GENERAL EN MASA
Tipo de cemento  CEM I 42,5 CEM II S 32,5 
Anido machaqueo tamaño máximo 20 mm 40 mm 
Ando rodado tamaño máximo 
Dosificación: Cemento  350 kg 300 kg
Grava 1270 kg 1300 kg
Arena 635 kg 670 kg
Agua 195 l 180 l
Aditivos:  
Docilidad: Consistencia Blanda Blanda
Compactación Vibrado Vibrado
Asiento cono
Abrans 5 a 9 cm 3 a 9 cm 
Armaduras: Tipo acero B 500S 
Resistencia 500 N/mm2
Mallazo forjado B 500 T (20/30/4)
Resistencia 500 N/mm2
Control resistencia hormigón: 
Nivel
Clase probetas Cil. 15*30 Cil. 15*30
Edad rotura 7 y 28 días 7 y 28 días 
Frecuencia
Ensayos Semanal o cada 500m2 Semanal o cada 100m3 
O cada planta.
Nº de series Probetas 2 2   
Nº probetas/serie 3 3
Otros ensayos:  
Agua Inicio obra
Áridos Inicio suministro
Acero Inicio suministro
Control de acero:  Normal 
NOTA: Caso de hormigones en contacto con ambiente marítimo o agresivo se utilizara 
cemento S o MR.  
CAPITULO VII - NORMATIVA OFICIAL 
Art.1 Normativa de obligado cumplimiento  
En la realización de la obra objeto del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación, 
las siguientes normas o instrucciones de obligado cumplimiento:  
1.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden 
del Ministerio de Obras Publicas del 20 de julio del 74; B.O.E. 2 Y 3 de octubre del 74.  
-Normas básicas para las instalaciones interiores del suministro de agua. Orden del Ministerio 
de Industria del 9 de diciembre del 75; B.O.E. 13 de enero del 76. Corrección de errores B.O.E. 12 
febrero del 76.  
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-Complementa el apartado 1.5 del título I de las normas básicas para las instalaciones 
interiores de suministro de agua, en relación con el dimensionamiento de las instalaciones interiores 
de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General de la Energía del 7 de marzo del 80.  
-Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al 
mar. Resolución de la Dirección de Puertos y Señales marítimas del 23 de abril del 69. B.O.E. 20 de 
junio del 69. Corrección de errores B.O.E. 4 de agosto del 69.  
- Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios 
submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29 de abril del 77. B.O.E 25 de junio del 77. 
Corrección de errores B.O.E. del 27 de agosto del 77.  
- Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. RD 1138/1990 de 14-9- 90, BOE 20-9-90.  
1.2. ACCIONES EN LA EDIFICACION  
-NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-AE/88. 
-Norma sismorresistente PDS-1,1974-parte A. Decreto 3209/1974 del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo del 30 de agosto del 74. B.O.E. 30 de noviembre del 74.  
- Normas Tecnológicas de la Edificación ECG; ECR, ECS; ECT, y ECV.  
1.3. ANTENAS  
-Antenas colectivas. Ley 49/1966, de la Jefatura del Estado del 23 de julio del 66. B.O.E. 25 
de julio del 66. -Normas para la instalación de antenas colectivas. Orden del Ministerio de Información 
y Turismo del 23 de enero del 67. B.O.E. 2 de marzo del 67.  
1.4. APARATOS ELEVADORES  
-Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de Ministerio de Industria del 23 
mayo del 77. B.O.E. 1 de junio del 77. Corrección de errores B.O.E. 12 de noviembre del 77.  Modif. 
BOE 14-3-81. 
- Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2,. OM 16-4-90.  
BOE 24-4-90. Cor BOE 14-5-90.  
-Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 2, referente a carretillas automotoras  de 
manutención. OM 26-5-89. BOE 9-6-89 
1.5. BASURAS  
-Derechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado del 19 de 
noviembre del 75 B.O.E. 21 de noviembre del 75.  
1.6. CALEFACCION  
-Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Real 
Decreto 1618/80 del 4 de julio del 80. B.O.E. 6 de agosto del 80.  
-Instrucciones técnicas complementarias denominadas IT.IC., con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con el fin de 
racionalizar su consumo energético. Orden del 16 de julio del 81. B.O.E. 13 de agosto del 81. Modif. 
BOE 2- 7-84 
-Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos y Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos.  
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1.7. CASILLEROS POSTALES  
-Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Resolución de la Dirección General de Correos 
y Telégrafos del 7 de diciembre del 71. B.O.E. Correos 23 de diciembre del 71. Corrección de errores 
B.O.E. Correos 27 de diciembre del 71.  
-Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Circular de la Jefatura de Correos del 27 de 
mayo del 72. B.O.E. Correos 5 de junio del 72.  
1.8. CEMENTO Y HORMIGONES 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-88.  
-Norma EHE. 
-Norma EF-96.  
1.9. COMBUSTIBLES 
- Reglamento para la utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no 
industriales. Orden del Ministerio de Industria del 21 de junio del 68. B.O.E. 3 de julio del 68. 
Corrección de errores B.O.E. 23 de julio del 68. Modificación B.O.E. 22 de octubre del 69. Corrección de 
errores B.O.E. 14 de noviembre del 69.  Cor.  BOE 14-11-69,  modif. BOE 8-7-81. 
-Instrucción complementaria del Reglamento sobre utilización de productos en calefacción y 
otros usos no industriales. Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles del 3 de 
octubre del 69. B.O.E. 17 de octubre del 69.  
-Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de Presidencia del 
Gobierno del 29 de marzo del 74. B.O.E. 30 de marzo del 74. Corrección de errores B.O.E. 11 de abril 
del 74.  
- Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. RD 494/1988 de 20-5- 88. BOE 
25-5-88. Cor. BOE 21-7-88  
- Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como 
combustible. OM 7-6-88. BOE 20-6-88, modif. BOE 29-11-88. Public ITC-MIE- AG10 BOE 27-12-88  
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de la CCEE sobre aparatos de gas. RD 
1428/1992 de 27-11-92. BOE 5-12-92. Cor. BOE 23- 1-93. Cor. BOE 27-1-93.  
- Reglamento de Aparatos a Presión RD 1244/1979 de 4-4-79. BOE 29-5-79. Con BOE 28-6-
79. modif. BOE 12-3-82. modif. BOE 28-11-90.
- Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) 
en depósitos fijos. OM 29-1-86. BOE 22-2-86. Cor. BOE 10-6-86 
1.10. CUBIERTAS  
- Norma Básica de la Edificación NBE-MV-11111981 “Placas y paneles de chapa conformada 
de acero para la edificación”. RD 2169/1981 de 22-5- 81. BOE 24-9-81.  
- Declaración Obligatoria de Homologación de los productos bituminosos para la 
impermeabilización de cubiertas en la edificación. OM 12-3-86. BOE 22-3-86. Ampliac. BOE 29-9-86. 
1.11 ELECTRICIDAD 
-Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. Decreto 
del Ministerio de Industria del 12 de marzo del 54. B.O.E. 15 de abril del 54. Modificación arts.2 y 92. 
B.O.E. 27 de diciembre del 68.  
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-Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1968, del Ministerio de Industria 
28 de noviembre del 68. B.O.E. 27 de diciembre del 68. Corrección de errores B.O.E. 8 de marzo del 
68.  
-Reglamento electrotécnico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria del 31 de 
octubre del 73. B.O.E. 9 de octubre del 63.  
-Instrucciones complementarias del Reglamento electrónico para baja tensión. Resolución de 
la Dirección General de la Energía del 30 de abril del 74. B.O.E. 27 al 29 y 31 de diciembre del 73.  
-Reglamento electrónico de baja tensión en relación con la medida de aislamiento de las 
instalaciones eléctricas. Orden del Ministerio de Industria del 19 de diciembre del 78 B.O.E. 7 de mayo 
del 74.  
-Modificación de la Instrucción complementaria. MI.BT.025 del vigente reglamento electrónico 
de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19 de diciembre del 77. B.O.E.13 de 
enero del 78. Corrección de errores B.O.E. 6 de noviembre del 78. Modificación parcial y ampliación de 
las Instrucciones Complementarias. MI.BT.004, 007 y 017, anexas al vigente reglamento electrónico 
para baja tensión. Prescripciones para establecimientos sanitarios. Corrección de errores B.O.E. 12 de 
octubre del 78.  
1.12. ENERGIA 
- Conservación de energía. Ley 82/1980 de 30-12-80. BOE 27-1-81. Ampliac. BOE 6-5- 82.  
- Norma básica de la Edificación NBE-CONTRATISTA-79, “Condiciones Térmicas en  los 
Edificios”. RD 2429/1979 de 6-7-79. BOE 22-10-79.  
- Especificaciones Técnicas de los poliestirenos expandidos utilizados como aislantes 
térmicos y su homologación. RD 2709/1985 de 27-12-85. BOE 15-3-86. 
- Especificaciones Técnicas de productos de fibra de vidrio para aislantes térmicos y su 
homologación. RD 1637/1986 de 13-6-86. BOE 5-8-86.  
1.13. ESTRUCTURAS DE ACERO 
-Norma BE EA 95 " Estructuras de acero en edificación".  
1.14. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
-Sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Real Decreto 
1630/1980 de Presidencia del Gobierno del 18 de julio del 80. B.O.E. 8 de agosto del 80.  
-EF-96.  
1.15. ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado EH-91. 
RD 1039/1991 de 28-6-91 BOE 3-7-91.  
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón Pretensado EP-93. RD 
805/1993 de 28-5-93 BOE 26-6-93. Transportes BOE 26-6-93 Anejo  
- Armaduras activas de acero para Hormigón Pretensado RD 2365/1985 de 20-11-85 BOE 
21-12-85 
-Instrucción para el proyecto y ejecución en obras de hormigón en masa o armado EHE.  
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1.16. ESTRUCTURAS DE LADRILLO  
- Norma básica de la Edificación NBE-FL-111-1981 “Muros resistentes de fábricas de ladrillo”. 
RD 1723/1990 de 20-12-90 BOE 4-1-91 
1.17. MADERA  
-Marca de calidad para puertas llanas de madera. Decreto 2714/1971 del Ministerio de 
Industria del 14 de octubre del 71.B.O.E. 8 de noviembre del 71.  
-Desarrollo del Decreto 2714/1971 del 14 de octubre sobre utilización y concesión de la 
marca de calidad a los fabricantes de puertas planas de madera. Orden del Ministerio de Industria del 
16 de febrero del 72. B.O.E. 14 de marzo del 72. Corrección de errores B.O.E. 11 de abril del 72. 
Modificación B.O.E. 7 de julio del 72.  
-Modificación de la Instrucción reguladora de la concesión de la marca de calidad para 
puertas planas de madera. Orden del Ministerio de Industria del 10 de julio del 78. B.O.E.19 de agosto 
del 78.  
- Derogación del D 2714/1971 de 14-10-71 y el RD 649/1978 de 2-3-78, sobre la marca de 
calidad para las puertas de madera. RD 146/4989 de 10- 2-89 BOE 14-2-89.  
1.18. MEDIO AMBIENTE Y AISLAMIENTO ACUSTICO  
-Reglamento de actividades molestas como insalubres nocivas y peligrosas. Capitulo III. 
Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de noviembre del 61. B.O.E. 7 de diciembre 
del 61. Corrección de errores B.O.E. 7 de marzo del 62.  
-Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de marzo del 63. B.O.E. 
2 de abril del 63.  
-Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura del Estado del 22 de 
diciembre del 72. B.O.E. 2 de diciembre del 72.  
-Desarrollo de la ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero del 75. B.O.E. 22 de abril del 75. Corrección 
de errores B.O.E. 9 de junio del 75. Modificación 23 de marzo del 79.  
- NBE CA-88. Condiciones acústicas de los edificios.  
1.19. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. Orden del 
Ministerio del Trabajo del 20 de mayo del 52. B.O.E. 15 de junio del 52. Corrección de errores B.O.E. 
22 de diciembre del 53. BOE 15-6-52 Modif. BOE 22-12-53 Modif BOE 1-10-66 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Capítulo XVI. 
Orden del Ministerio de Trabajo del 28 de agosto del 70. B.O.E 5,7,8 y 9 de septiembre del 70. 
Corrección de errores B.O.E. 17 de octubre del 70. Interpretación de varios artículos B.O.E. 28 de 
noviembre y 5 de diciembre del 70.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden del Ministerio del Trabajo del 
9 de marzo del 71. B.O.E. 16 y 17 de marzo del 71.  
- Obligatoriedad de la Inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Proyectos 
de Edificación y Obras Publicas RD 555/1986 de 21- 2-86 BOE 21-3-86 Modif. BOE 25-1-90.  
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Documento Nº 5 : Pliego de condiciones 
Jon Les Resa, Ingeniero Técnico Industrial    
1.20. YESO  
- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción. Orden de la Presidencia del Gobierno del 27 de enero del 72. B.O.E. 2 de febrero del 72.  
1.21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
- CTE-DB-SI Condiciones de Protección contra incendios en los edificios.  
1.22 TELECOMUNICACIONES 
- Real Decreto Legislativo 1/98: Telecomunicaciones, previsión de instalaciones. 
Pamplona, Febrero de 2014 
Ingeniero Técnico Industrial, Jon Les Resa 
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 
Titulación:  
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 
Título del proyecto: 
TIENDA Y ALMACEN DE ABONOS Y SEMILLAS 
DOCUMENTO Nº 5 : PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
JON LES RESA 
JORGE ODÉRIZ EZCURRA 
PAMPLONA, Febrero 2014 
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CAP.14 SEGURIDAD Y SALUD 28 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
CAP. 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01 M3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin 
transporte al vertedero, para posterior extendido en la misma parcela y 
con p.p. de medios auxiliares. 
1 31,00 25,00 0,40 310,00
310,00 2,57 796,70€ 
01.02 M3   EXCAV.ZANJAS T/BLANDO/M.MECAN 
Excavacion de tierras en terreno blando, realizada con medios m ecani- 
cos, en zanjas de cimentacion, incluso perfilado de fondos y laterales, 
entibaciones y agotamientos si fuese necesario, carga y transporte a 
vertedero. 
R1 5 6,65 0,50 0,60 9,97
4 3,25 0,50 0,60 3,90
1 1,00 0,50 0,60 0,30
R0 5 6,40 0,50 0,60 9,60
2 5,65 0,50 0,60 3,39
2 3,35 0,50 0,60 2,01
1 2,50 0,50 0,60 0,75
1 4,00 0,50 0,60 1,20
R2 2 3,13 0,50 0,60 1,87
1 6,33 0,50 0,60 1,90
1 31,60 0,50 0,60 9,50
1 11,20 0,50 0,60 3,36
    47,75 8,00 382,00€ 
01.03 M3   EXCAV.POZOS T/BLANDO/M.MECAN. 
Excavacion de tierras en terreno blando, realizada en pozos de cimen- 
tacion, con medios mecanicos, hasta 2 mt.de profundidad incluso per- 
filado de fondos y laterales, entibaciones y agotamientos si fuese ne- 
cesario y transporte a vertedero. 
Z1 2 2,40 2,40 1,10 12,67
Z1e 4 2,00 2,00 1,10  17,60
Z3e-8e-9e 5 2,40 2,40 1,10 31,68
Z2-4 2 2,20 2,20 1,10  10,64
Z4e 2 2,50 2,50 1,10 13,75
Z5 4 2,60 2,60 1,10 29,74
Z7-6a 2 2,40 2,40 1,10  12,67
Z6e 1 2,40 2,40 1,10 6,33
Z10 1 2,70 2,70 1,10 8,02
Z11 1 1,25 1,25 1,10 1,72
    144,82 8,20 1.187,52€ 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
01.04 M3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por me- 
dios mecánicos, en tongadas de 25 cm. de espesor, hasta conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado 
de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando las zahorras a pie de tajo. 
1 31,00 25,00 0,25 193,75 
193,75 7,50 1.453,13€ 
TOTAL CAP. 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................... 3.819,35€ 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
CAP. 02 SANEAMIENTO 
02.01 Ml TUBERIA PVC-110 Y EXCAVACION 
Tuberia sanitaria PVC-110. Pp de piezas especiales, enterrada, asen- 
tada y recubierta de h-100, incluso excavacion, relleno compactado de 
zanja y limpieza final de la tuberia. Terminada. 
Fecales        1    3,30      3,30 
1 11,60 11,60 
1  20,80  20,80 
Pluviales          1    4,00    4,00 
1 1,00 2,00 
1 5,00 5,00 
46,70 8,74 408,16€ 
02.02 Ml TUBERIA PVC-160 Y EXCAVACION 
Tuberia sanitaria PVC-160. Pp de piezas especiales, enterrada, asen- 
tada y recubierta de h-100, incluso excavacion, relleno compactado de 
zanja y limpieza final de la tuberia. Terminada. 
Pluviales          2    2,00    4,00 
4 2,00 8,00 
1 16,00 16,00 
02.03 Ml TUBERIA PVC-200 Y EXCAVACION 
Tuberia sanitaria PVC-200. Pp de piezas especiales, enterrada, asen- 
tada y recubierta de h-100, incluso excavacion, relleno compactado de 
zanja y limpieza final de la tuberia. Terminada. 
Pluviales          3    1,00    3,00 
1 8,00 8,00 
1 9,00 9,00 
1 14,00 14,00 
28,00 12,34 345,52€ 
02.04 Ml TUBERIA PVC-250 Y EXCAVACION 
Tuberia sanitaria PVC-250. Pp de piezas especiales, enterrada, asen- 
tada y recubierta de h-100, incluso excavacion, relleno compactado de 
zanja y limpieza final de la tuberia. Terminada. 
Pluviales          1    12,00     12,00 
1 10,00 10,00 
2 11,00 22,00 
1 4,00 4,00 
1 17,00 17,00 
1 8,00 8,00 
34,00 13,88 471,92€ 
73,00 14,75  1.076,75€ 
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Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
02.05 Ud   ARQUETA 40-40. TAPA FUNDICION 
Arqueta de 40x40, (medidas interiores), ejecutada con ladrillo macizo 
de medio pie, asentada sobre solera de hormigon de 10 cm., enfosca- 
da y bruñida interiormente, tapa de fundicion con marco. Terminada. 
Fecales 1 1,00 
Pluviales 3 3,00 
4,00 92,51 370,04€ 
02.06 Ud   ARQUETA 50-50.TAPA FUNDICION 
Arqueta de 50x50, (medidas interiores), ejecutada con ladrillo macizo 
de medio pie, asentada sobre solera de hormigon de 10 cm., enfosca- 
da y bruñida interiormente, tapa de fundicion con marco. Terminada. 
Fecales 2 2,00 
Pluviales 7 7,00 
9,00 82,23 740,07€ 
02.07 Ud   ARQUETA SIFONICA 60x60 
Arqueta sifonica de 60x60 cm, y 1.00m de profundidad media, formada 
por solera de horm igon ha 20 /p/40/IIb de 15cm de espesor; fabrica de 
ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; forma- 
cion de sifon con tapa interior ,tapa de fundicion y conexion de tubos 
de entrada y salida, incluso excavacion, relleno y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero; construida segun nte/iss-52. medida la unidad 
terminada. 
Pluviales 1 1,00 
Fecales 1 1,00 
2,00 128,49 256,98€ 
02.08 Ud    SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm 
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones in- 
teriores 50x20 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de 
10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado 
ordinario de 1/2 pie de espe- sor, sentados con mortero de cemento 
1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de 
fundición de 50x20x3 cm., con marco de fundición, enrasada al 
pavimento. Incluso recibido a tubo de sane- amiento. 
En cubierto 1 1,00 
En patio 1 1,00 
2,00 0,36 0,72€ 
 02.09 Ud   ACOMETIDA BAJANTES RED HORIZ. 
Acometida de bajantes a red horizontal de saneamiento, incluso pie- 
zas especiales entronque. Terminada. 
Pluviales 9 9,00 
9,00  8,28  74,52€ 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
02.10 Ud   ACOMETIDA A COLECTOR MUNICIP. 
Acometida a colector municipal, segun normas, ejecutada con tuberia 
de hormigon asentada sobre solera de h-150 y recubierta con hormi- 
gon, de los diametros que figuran en planos, incluso arqueta con tapa 
de fundicion,encuentros, empalmes,excavacion de zanja, relleno com- 
pactado de la m isma y reposicion del pavimento. Terminada. 
Pluviales          1  1,00 
Fecales        1   1,00 
2,00 154,18 308,36€ 
TOTAL CAP. 02 SANEAMIENTO.......................................................... 4.053,04€ 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
CAP. 03 CIMENTACION 
03.01 M3   HORMIGON DE LIMPIEZA H-20 
Hormigon de limpieza HM-20/P/24/IIa+Qc, colocado en pozos y zanjas 
de cim entacion incluso puesta en obra. 
POZOS 2 2,40 2,40 0,10 1,15 
4 2,00 2,00 0,10 1,60 
5 2,40 2,40 0,10 2,88 
2 2,20 2,20 0,10 0,97 
2 2,50 2,50 0,10 1,25 
4 2,60 2,60 0,10 2,70 
2 2,40 2,40 0,10 1,15 
1 2,40 2,40 0,10 0,57 
1 2,70 2,70 0,10 0,73 
1 1,25 1,25 0,10 0,15 
ZANJAS 5 6,65 0,50 0,10 1,66 
4 3,25 0,50 0,10 0,65 
1 1,00 0,50 0,10 0,05 
5 6,40 0,50 0,10 1,60 
2 5,65 0,50 0,10 0,56 
2 3,35 0,50 0,10 0,33 
1 2,50 0,50 0,10 0,12 
1 4,00 0,50 0,10 0,20 
2 3,13 0,50 0,10 0,31 
1 6,33 0,50 0,10 0,31 
1 31,60 0,50 0,10 1,58 
1 11,20 0,50 0,10 0,56 
21,08 56,64 1.193,97€ 
03.02 M3   HORM. HA-35 ZANJAS 
Hormigon HA-35/B/20/IIa+Qc, colocado en zanjas de cimentacion, in- 
cluso armado segun planos, vertido y curado, encofrado si fuera nece- 
sario etc. medicion segun dimensiones de proyecto. 
R1 5 6,65 0,50 0,50 8,31 
4 3,25 0,50 0,50 3,25 
1 1,00 0,50 0,50 0,25 
R0 5 6,40 0,50 0,50 8,00 
2 5,65 0,50 0,50 2,82 
2 3,35 0,50 0,50 1,67 
1 2,50 0,50 0,50 0,62 
1 4,00 0,50 0,50 1,00 
R2  2 3,13 0,50 0,50 1,56 
1 6,33 0,50 0,50 1,58 
1 31,60 0,50 0,50 7,90 
1 11,20 0,50 0,50 2,80 
40,76 102,80 4.190,13€ 
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Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
03.03 M3   HORM. HA-35 ZAPATAS 
Hormigon armado HA-35/b/20/IIa+Qc, colocado en zapatas de postes, 
acero B-500S, colocacion de anclajes ,replanteoy nivelación, elabora- 
do y puesto en obra, p/p. de encofrado parcial necesario, incluso exce- 
sos, vibrado y curado. Medicion por volumen teorico s/planos. 
Z1 2 2,40 2,40 1,00  11,52
Z1e 4 2,00 2,00 1,00  16,00 
Z3e-8e-9e 5 2,40 2,40 1,00  28,80 
Z2-4 2 2,20 2,20 1,00  9,68 
Z4e 2 2,50 2,50 1,00 12,50 
Z5 4 2,60 2,60 1,00  27,04 
Z7-6a 2 2,40 2,40 1,00  11,52
Z6e 1 2,40 2,40 1,00 5,76
Z10 1 2,70 2,70 1,00 7,29
Z11 1 1,25 1,25 1,00 1,56
    131,67 99,65 13.120,91€ 
03.04 M3   HORM. HA-25 EN MURETES/ZOCALOS 
Hormigon HA-25/B/20/IIa en muretes perimetrales de espesor 20cm, 
incluso mallazos s/planos, encofrado, desencofrado, elaborado y 
puesta en obra. 
Nave 1 48,00 0,20 0,40 3,84 
1 51,00 0,20 0,40 4,08 
1 11,00 0,20 0,40 0,88 
2 7,00 0,20 0,40 1,12 
2 18,00 0,20 0,40 2,88 
Patio 1 12,50 0,20 1,00 2,50 
1 53,00 0,20 1,00  10,60
  25,90 113,07 2.928,51€ 
03.05 M2   SOL.ARM.HA-20, #15x15x5 TRAT.CUARZO +ENCH.20 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HA-25 N/mm 2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación 
y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas term inada con trata- 
miento superficial de cuarzo, aserrado de las mismas y fratasado, i/ la- 
mina de polietileno y encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
Almacen 1 441,00 441,00
Cubierto 1 135,00 135,00
Patio 1 135,00 135,00
Accesos 1 150,00 150,00
 861,00 16,78 14.447,58€ 
 03.06 M2   SOLERA HA-20 + ENCACHE 20 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HA-25 N/mm 2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación 
y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mis- 
mas y fratasado, i/ lamina de polietileno y encachado de piedra caliza 
40/80 de 20 cm . de espesor, extendido y compactado con pisón. Se- 
gún NTE-RSS y EHE. 
Tienda 1  365,00  365,00 
 365,00  14,16  5.168,40€ 
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Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
03.07 Ud   ENSAYO PROBETAS DE HORM. 
Ensayo de toma de muestras de hormigon fresco, incluyendo mues- 
treo del hormigon, medida de asiento del cono de abrams, fabricacion 
de probetas cilindircas 15x30, trasporte, curado, refrentado y rotura se- 
gun normas UNE 83301, desplazamientos, informes, etc. 
Cimentacion       1   1,00 
Muros      1   1,00 
Soleras       1    1,00 
Pilares        1   1,00 
4,00 97,06 388,24€ 
TOTAL CAP. 03 CIMENTACION........................................................... 36.053,64€ 
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Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
CAP. 04 ESTRUCTURA 
04.01 M2   PANEL CERRAMIEN. 20cm VERDE/AMARILLO 
Cerramiento con panel sandwixh de poliestireno en hormigon prefabri- 
cado de 20 cm de espesor en color VERDE lavado con colorante / la- 
vado GRIS  MACAEL para su colocacion exterior y una disposición de 
paneles en horizontal, incluyendo montaje. Medición deduciendo 
huecos mayores a 16m2. 
Fachada Principal  1  170,00  170,00 
Fachada Lateral  1  188,00  188,00 
04.02 M2   PANEL CERRAMIEN. 20cm GRIS 
Cerramiento con panel sandwixh de poliestireno en hormigon prefabri- 
cado de 20 cm de espesor en color GRIS LISO para su colocacion ex- 
terior y una disposición de paneles en horizontal, incluyendo montaje. 
Medición deduciendo huecos mayores a 16m2. 
358,00 38,00 13.604,00€
Fachada Lateral Oeste 1 330,00 330,00
Fachada Posterior 1 220,00 220,00
Fachada Lateral Este 1 360,00 360,00
04.03 Ml SELLADO JUNTAS PANEL 
Sellado de juntas de panel con poliuretano en su parte exterior. 
 910,00 37,00 33.670,00€ 
1 910,00 910,00 
04.04 Ml SELLADO JUNTAS PANEL-MURO 
Sellado de junta de panel con muro o zócalo de entre 1.5 a 3 cm de 
espesor. 
910,00 3,62 3.294,20€ 
1 1,00 
04.05 Ml PERFIL METALICO CHAPA 
Perfil metálico en chapa plegada de 4mm de espesor y 350m m de de- 
sarrollo en marcos para puertas según diseño de paneles de fachada. 
34 34,00 
1,00 2,56  2,56€ 
34,00 17,23  585,82€
04.06 Ud   PILAR TIPO P1 y P2 
Pilar tipo P1 y P2 de 40x40cm y 8,25m de altura. 
P1 6 6,00 
P2 2 2,00 
8,00  81,60 652,80€ 
04.07 Ud   PILAR TIPO P3, P8 y P9 
Pilar tipo P3, P8 y P9 de 40x40cm y 7,81m  de altura. 
P3 2 2,00 
P8 2 2,00 
P9 1 1,00 
5,00  78,50  392,50 
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04.08 Ud   PILAR TIPO P4 y P10 
Pilar tipo P4 y P10 de 40x40cm y 8,46m de altura. 
P4 3 3,00 
P10 1 1,00
 4,00  80,60  322,40€
04.09 Ud   PILAR TIPO P5 
Pilar tipo P5 de 40x40cm  y 9,05m  de altura. 
P5 4 4,00 
04.10 Ud   PILAR TIPO P6 y P7 
Pilar tipo P6 y P7 de 40x40cm y 8,45m de altura. 
P6      1   1,00 
P7         1    1,00 
7,00 81,60 571,20€ 
04.11 Ud   PILAR TIPO P6a 
Pilar tipo P6a de 40x40cm y 9,90m de altura. 
P6a 1 1,00 
2,00 80,60 161,20€
04.12 Ud   PILAR TIPO P11 
Pilar tipo P11 de 40x40cm y 3,84m de altura. 
P11 2 2,00 
1,00 84,10  84,10€
2,00 39,25  78,50€
04.13 Ml VIGA TIPO VR CUBRICION NAVE 
Viga tipo VR de 6.55m de luz y 40cm de canto 
prevista para cubrición de nave. 
26 26,00 
  26,00  72,30  1.879,80€ 
04.14 Ml VIGA TIPO VR EN FACHADAS 
Viga tipo VR con un canto de 40cm a colocar en 
fachadas. 
43 43,00 
43,00  72,52  3.118,36€ 
04.15 Ud   VIGA TIPO VP1AP3 
Viga tipo VP1AP3 de 17.55m de luz previstas para cubricion de nave. 
5 5,00 
 5,00  85,69  428,45€ 
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04.16 Ml VIGA TIPO CANAL 
Viga tipo canal, para soporte de canalón, previsto para apoyar cada 
8,73m. 
88 88,00 
04.17 Ml VIGUETA TIPO T20TUB 
Vigueta tipo T20TUB para una luz de apoyo de 8,60m y un intereje de 
2m incluidos herrajes de fijación al elemento de cubierta. 
600 600,00 
88,00 16,25 1.430,00€ 
04.18 P.A  ELEMENTOS SEGURIDAD 
P.A elementos necesarios para el cumplimento de las ormas de se- 
guridad en el montaje de elementos prefabricados. 
1 1,00 
600,00 18,23 10.938,07€ 
1,00 1.500,00 1.500,00€ 
TOTAL CAP. 04 ESTRUCTURA........................................................... 72.713,96€ 
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CAP. 05 CUBIERTA 
05.01 M2   FALDON CUBIERTA PANEL AISLANTE 5cm 
Cubierta formada por panel aislante con dos chapas prelacadas ple- 
gadas grecadas de 0,6 mm y aislamiento intermedio IBR-50mm, tapa- 
juntas, solapes, doblado de la parte superior del panel, tornilleria, su- 
jecion, piezas de remate y parte proporcional de elementos trasluci- 
dos. Todo colocado y limpio. Medicion superficie realmente ejecutada. 
Cubierta 1 950,00 950,00 
950,00 29,37 27.901,50€ 
05.02 Ml CANALON OCULTO AC.GALVANIZADO 
Canalon de chapa lisa de acero galvanizado de 1mm de espesor, con 
desarrollo m inimo de 75 cm, incluso p.p. de soldaduras, accesorios 
de fijacion y juntas de estanqueidad, construido segun nte/qtg-14. me- 
dido en verdadera magnitud.terminado. 
1 44,00 44,00 
1 24,00 24,00 
1 21,00 21,00 
89,00 14,61 1.300,29€ 
05.03 Ml BAJANTE DE PVC CLASE C 125 MM 
Bajante de pvc de 125 mm de diametro, incluso sellado de uniones, 
abrazaderas y p.p. de piezas especiales construida segun nte/iss-43. 
Medida la longitud terminada. 
2 7,50 15,00 
15,00 8,21 123,15€ 
05.04 Ml BAJANTE DE PVC CLASE C 160 MM 
Bajante de pvc de 160 mm de diametro, incluso sellado de uniones, 
abrazaderas y p.p. de piezas especiales construida segun nte/iss-43. 
Medida la longitud terminada. 
7 7,50 52,50 
52,50 8,73 458,33€ 
05.05 Ml REMATE CHAPA ALUMINIO PRELACADO 
Remate de chapa de aluminio prelacado, 0.6 mm. de espesor y 30 
cm. de desarrollo, sobre tela asfaltica adherida al soporte con soplete. 
Sujeccion de chapa por medios mecanico a definir en obra. Colocada 
1 44,00 44,00 
1 19,00 19,00 
1 25,00 25,00 
1 20,50 20,50 
1 24,00  24,00 
132,50 3,60 477,00€ 
05.06 M2   LUCERNARIO POLICARBONATO 
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de 
policarbonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plan- 
cha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para 
cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en 
condiciones de estanqueidad. 
2 5,20 1,20 12,48 
1 41,00 2,30  94,30 
106,78 28,00 2.989,84€ 
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TOTAL CAP. 05 CUBIERTA.................................................................. 32.350,11€ 
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CAP. 06 ALBAÑILERIA 
06.01 M2   FABR.BLOQUE HORMIG.40x20x20 
Fabrica de bloque de hormigon ordinario de 20cms de espesor, recibi- 
do con mortero de cemento M-40 (1:6) y arena de rio lavada. Medicion 
deduciendo huecos. incluso zunchos de atado intermedios cada 
3,00m de altura. 
Separacion Tienda-Almacen 1 18,00 8,20 147,60 
147,60 15,23 2.247,94€ 
06.02 M2   FABRICA LADRILLO MACHETON 7 CM 
Fábrica de ladrillo machetón de 7 cm de espesor , sentado con morte- 
ro de cemento CEM I 42.5 y arena de río 1/6 (M-40) para posterior ter- 
minación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según NTE-FFL y 
MV-201. Medición deduciendo huecos. 
Aseos 2 2,10 2,70 11,34 
1 2,70 2,70  7,29
3 3,00 2,70 24,30
  42,93 14,16 607,88€ 
06.03 M2   MAES.CAR.RAS.FRA.M-40(1.6)VER 
Enfoscado maestreado, acabado regleado, realizado con m ortero de 
cemento m-40 (1:6), para soporte de alicatado, incluso remates, me- 
dios auxiliares, pequeño material y limpieza. totalm ente ejecutado 
s/nte-rpe 7. medicion deduciendo huecos. 
Aseos           2   2,10    2,50       11,34 
1 2,70 2,50  7,29 
3 3,00 2,50  24,30 
42,93 7,95 341,29€
06.04 M2   TABIQUE  PLACA PLADUR  TIPO N  10X1200X2500 
Trasdosado placa pladur, parte proporcional de materiales PLADUR: 
tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Así como anclajes 
para fijar, totalmente terminado. Montaje según norma UNE 102.043:2013 
y requisitos del CTE-DB HR. Medición deduciendo huecos. 
Administración 2 5,84 2,50 29,20 
2 2,30 2,50 11,50
Dirección 2 4,74 2,50 23,70
2 3,40 2,50 17,00
S. reuniones 1 4,74 2,50 11,85
2 2,20 2,50 11,00
104,25 15,01 1.564,80€ 
06.05 M2   TECHO PLADUR  TR VINILO 10X1200X600 
Colocado placa pladur, parte proporcional de materiales PLADUR: tornillería, 
pastas, cintas de juntas, juntas estancas, etc. Así como anclajes para fijar, 
totalmente terminado. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y 
requisitos del CTE-DB HR. Medición deduciendo huecos. 
Administración 1 5,80  2,30 13,34
Dirección 1 4,74  3,30 15,64
S. reuniones  1 4,74  2,20 10,42
Aseos 1 3,00  2,50  7,50
   46,90  7,13 334,39€ 
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06.06 M2   RECIBIDO REJA EN FÁBRICA 
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con 
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, i/apertura y ta- 
pado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. 
V1        1    2,45     1,15      2,82 
06.07 Ud   RECIBIDO CERCOS CARP.EXTERIOR 
Recibido y colocacion de cercos de puertas y ventanas en exteriores, 
aplomados perfectamente, pp de pequeño material, medios auxilia- 
res, limpieza etc. 
2,82 30,52 86,07€ 
7 7,00 
06.08 Ud   RECIBIDO CERCOS CARP.INTERIOR 
Recibido y colocacion de cercos de puertas en distribucion interior. 
aplomados perfectamente, pp de pequeño material, medios auxilia- 
res, limpieza etc. 
7,00 7,71 53,97€ 
14 14,00 
06.09 Ml VIERTEA. 25 cm. HORMIGON PREFABRICADO 
Vierteaguas de 25 cms. de ancho, en hormigon prefabricado, tomada 
con mortero m-40, rejuntaddo, p.p. de sellado de juntas, roturas, pe- 
queño material, medios auxiliares y limpieza. 
14,00 5,14 71,96€ 
V1 1 2,60 2,60 
V2 1 12,20 12,20 
V4 2  1,50  3,00 
 17,80  20,56  365,96€
06.10 Ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. 
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyen- 
do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado 
de rozas, recibidos, limpieza, remates y m edios auxiliares. 
1 1,00 
1,00 238,13 238,13€ 
TOTAL CAP. 06 ALBAÑILERIA............................................................. 5.912,39€ 
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07.01 
CAP. 07 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
M2   PAVIMENTO DE GRES 30X30 cm SIN RODAPIE 
Pavimento de baldosa de gres de 30x30, o similar, monococcion, 1ª 
calidad, tomado con cemento cola, rejuntado con lechada, limpieza, 
piezas especiales y medios auxiliares, etc. colocado. precio compra 
15,60 €/m2. 
Aseos 2 4,00 8,00 
8,00 40,64 325,12€ 
07.02 M2   SUELO LAMINADO SINTETICO 
Pavimento de parquet sintético , piezas especiales y p.p. de medios 
auxiliares, etc. colocado. precio compra 9,50 €/m2. 
Administracion 1 5,80 2,30  13,34
Dirección 1 4,74 3,30 15,64
S.reuniones 1 4,74 2,20  10,42
39,40 16,27 641,04€ 
07.03 M2   ALICAT. AZULEJO DE 20x35 cm 
Alicatado con azulejos ceramicos de 20x35 cm con biselado perime- 
tral, recibidos con mortero cola, incluso preparacion del paramento, 
cortes de azulejo, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpie- 
za; a elegir por la direccion facultativa;construido segun nte/rpa-3. me- 
dido deduciendo huecos. precio compra material 13,20€/m2. 
Aseos 4 3,00 2,50 30,00 
4 3,00 2,50 30,00 
-4 0,80 2,10 -6,72 
53,28 25,17 1.341,06€ 
TOTAL CAP. 07 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS............................. 2.307,22€
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CAP. 08 FONTANERIA 
08.01  Ud   ACOMETIDA A ARMARIO CONTADOR 
Acometida de agua desde el punto de toma hasta la llave o contador 
general, segun normas de la compañia suministradora, realizada con 
tuberia de polietileno, incluso p.p. de obras complementarias y ayudas 
de albañileria, arqueta, llave de corte,tapa arqueta, etc si fuera necesa- 
ria.completa. medida la unidad terminada. 
1 1,00 
08.02 Ud    CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm. 
Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexio- 
nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
instalación de dos llaves de corte de esfera de 25 mm ., grifo de purga, 
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por Industria. 
1 1,00 
1,00 56,77 56,77€ 
08.03 Ud   INSTALAC.AGUA FRIA Y CALIENTE 
Instalacion completa para agua caliente y fria , realizada con tuberia de 
cobre homologado, de los diametros que se detallan en planos, funda 
de plastico aislante, codos, llaves de corte total etc. completa y coloca- 
da s/ planos y memoria. construida segun nte/iff. medida la unidad ter- 
minada. 
1,00 271,15 271,15€ 
1 1,00 
08.04 Ud   TERMO ELÉCTRICO 50 l. 
Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, term ostato 
exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con lla- 
ves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica. 
1 1,00 
1,00 681,25 681,25€ 
08.05 Ud   INSTALACION DESAGUES 
Instalacion completa colgada desagues, con tuberia de pvc homologa- 
da, comprendiendo codos, empalm es a sifones de aparatos, botes si- 
fonicos, conexion a bajantes generales y parte proporcional de bajan- 
tes con tuberia pvc terrain, pequeño material; construida segun nte/iff. 
medida la unidad terminada. 
1,00 160,12 160,12€ 
1 1,00 
08.06 Ud   EQ.GRIF.MONOMANDO LAVABO 
Equipo de griferia monomando de roca o similar, para lavabo de laton 
cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño central con 
aireador, valvula de desagüe, enlace, tapon y cadenilla; construido se- 
gun ifc-38 y nte/iff-30 e instrucciones del fabricante. medida la unidad 
terminada. 
1,00 340,61 340,61€ 
2 2,00 
 2,00  49,95  99,90€ 
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08.07 Ud   INODORO DAMA TANQUE BAJ/BL 
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada modelo dama o simi- 
lar, de color blanco, formada por taza con salida vertical, tanque con ta- 
pa, juego de mecanismos, tornillos de fijacion, asiento y tapa, instala- 
do segun nte/iff-30 e iss-34, incluso colocacion, llave de corte y sifon 
desagüe. medida la unidad term inada. 
2 2,00 
08.08 Ud   LAVABO PEDESTAL DAMA BL. 
Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada,modelo dama o similar, 
color blanco, de 56x44, pedestal a juego, tornillos de fijacion, escua- 
dras de accero inoxidable, rebosadero integral , instalado segun 
nte/iff-30, ifc-38 e iss-22 ã 23, incluso colocacion llaves de corte y sifon 
desagüe. medida la unidad term inada. 
2 2,00 
2,00 145,34 290,68€ 
2,00 62,36 124,72€ 
TOTAL CAP. 08 FONTANERIA............................................................. 2.025,20€ 
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CAP. 09 ELECTRICIDAD 
09.01 PA   INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
Instalacion de electricidad segun proyecto de electricidad, redactado 
por tecnicos competentes y visado por el colegio. 
1 1,00 
1,00  21.546,50 21.546,50€ 
TOTAL CAP. 09 ELECTRICIDAD ......................................................... 21.546,50€ 
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CAP. 10 CARPINTERIA 
10.01 Ud   PUERTA. EXT. MADERA PINO P/BARINIZAR Tipo PP1 
Puerta exterior de dos hojas abatibles de eje vertical, con barra anti-
pánico hoja de puerta de 80cm cada una realizada en madera de pino 
para barnizar, marcos fi- jos en laterales y franja superior, recercado 
al interior con jamba de 7x1; . medida de fuera a fuera del cerco, en 
puerta de acceso a edificio. 
PP1         1   1,00 
10.02 Ud   VENT. PRACT. PINO. 2 HOJ. 245x115cm Tipo V1 
Ventana de Madera de Pino Soria para barnizar de 245x110cm, dos 
hojas practicables, marco fijo central, con cerco y con hojas sin parte- 
lunas, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores 
moldeados de pino m acizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cie- 
rre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
V1        1   1,00 
1,00 585,61 585,61€ 
10.03 Ud   VENT. FIJA. PINO. 1200x250 Tipo V2 
Ventana de Madera de Pino Soria para barnizar de 1200x250cm, mar- 
co fijo, con cerco, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas in- 
teriores moldeados de pino macizos 70x10 mm., montada y con p.p. 
de medios auxiliares. 
V2        1   1,00 
1,00 385,20  385,20€ 
10.04 Ud   VENT. PRACT. PINO. 2 HOJ. 130x110cm Tipo V3 
Ventana de Madera de Pino Soria para barnizar de 130x110cm, dos 
hojas practicables, con cerco y con hojas sin partelunas, incluso pre- 
cerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino 
macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada 
y con p.p. de medios auxiliares. 
V3        4   4,00 
1,00 956,30 956,30€ 
10.05 Ud   VENT. PRACT. PINO. 2 HOJ. 130x110cm Tipo V4 
Ventana de Madera de Pino Soria para barnizar de 130x110cm, dos 
hojas practicables, marco fijo central, con cerco y con hojas sin parte- 
lunas, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajuntas interiores 
moldeados de pino m acizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cie- 
rre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
V4        1   1,00 
4,00 257,02 1028,08€ 
10.06 Ud   PUERTA VENT. FIJA. PINO Tipo PM1 
Puerta de hoja maciza de madera de pino Soria para barnizar de 
82x203cm y ventana de marco fijo de 250x110cm, con cerco, incluso 
precerco de pino 110x35mm, tapajuntas de pino macizos 70x10mm, 
herrajes, manilla, montada y con p.p de m edios auxiliares 
PM1       1   1,00 
1,00 257,02 257,02€ 
1,00 523,34 523,34€ 
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10.07 Ud   PUERTA P80 
Puerta tipo P80, hoja ciega, de 0,82x2,03, pasador em butido al canto, 
premarco de pino, forro y jambas (9 cms) de madera de roble, hoja 
maciza chapeada de roble, herrajes de seguridad y cuelgue latona- 
dos.precio manilla 15€. colocada, todo s/planos 
3 3,00 
10.08 Ud   PUERTA P70R 
Puerta tipo P70R, hoja ciega, de 0,72x2,03, con rejilla, pasador embuti- 
do al canto, premarco de pino, forro y jambas ( 9 cms) de madera de 
roble, hoja maciza chapeada de roble, herrajes de seguridad y cuel- 
gue latonados.precio manilla 15€. colocada, todo s/planos 
4 4,00 
3,00 226,39 679,17€ 
4,00 221,14 884,56€ 
TOTAL CAP. 10 CARPINTERIA............................................................ 5.299,28€ 
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CAP. 11 CERRAJERIA Y HERRERIA 
11.01 Ud   PUERTA BASCULANTE Tipo PG1 
Puerta de garaje basculante de 5,00x5,20 conformada sobre bastidor 
de perfil en frio, conformada con chapa prelacada s/planos, puerta de 
paso peatonal, cerradura a dos caras, accionamiento motorizado, ca- 
jones y m ecanismos. segun planos.lista para su funcionamiento. Co- 
locada. 
PG1        1   1,00 
11.02 Ud   PUERTA CHAPA LISA Tipo PP2 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x210 cm. realizada en chapa de 
acero galvanizado de 1 mm. de espesor a dos caras, perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura, cerco de 
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, 
barra anti-pánico ela- borada en taller, ajuste y fijación en obra. 
PP2         1   1,00 
1,00 1.126,36 1.126,36€ 
1,00 162,80 162,80€ 
11.03 Ud   PUERTA CHAPA LISA Tipo PG3 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja corredera de dimensiones totales 
150x210 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de 
espesor a dos caras, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 
colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de 
acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. 
PG3        1   1,00 
11.04 Ud   PUERTA CHAPA LISA Tipo PG2 - RF60 
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de dimensiones totales 200x250 cm. 
RF-60 realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor 
a dos caras, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero 
conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. 
PG2        1   1,00 
1,00 395,30 395,30€ 
1,00 426,90 426,90€ 
11.05 M2   PERSIANA ENR. METAL.AUTOM. 
Cierre enrrollable de acero y guías om ega del mismo material con ta- 
pajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado com- 
pensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con ro- 
damientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pul- 
sadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradu- 
ra de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado. 
PP1         1    3,10      3,00     9,30 
 9,30  237,04  2.204,47€ 
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11.08 M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40 
Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla sim- 
ple torsión, trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por in- 
mersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galva- 
nizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acceso- 
rios. 
Laterales    1  53,00   1,50       79,50 
1 12,00 1,50 18,00 
97,50 6,37 621,08€
11.09 Ud   PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 5x2 Tipo PC1 
Puerta corredera sobre eje de 4,15x2 m. Formada por barrotes de 
30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión, ajuste y 
montaje en obra. Colocada. 
1 1,00 
1,00 1.238,59 1.238,59€ 
TOTAL CAP. 11 CERRAJERIA Y HERRERIA...................................... 15.131,77€ 
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Escalera metálica de hierro de 270 cm de altura, 22  cm de huela, 18 cm 
de peralte, base de rejilla y barancillas de 100 cm con sierga de 
seguridad. Montada de herrería y colocada. 
Acceso a oficinas 1 
1,00 1.556,27 1.556,27€ 
11.10 Ud ESCALERA METALICA 
Contenedor marítimo de segunda mano, reciclado y rehabilitado, corte 
con oxiacetileno, y envio.
Oficinas 4 
4,00 1.850,00 7.400,00€ 
11.11 Ud CONTENEDOR MARITIMO 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nave Industrial en Tudela 
Código Descripción Uds Longitud   Anchura Altura  Parciales Cantidad Precio Importe 
CAP. 12 PINTURA 
12.01 M2   PINTURA PLASTICA LISA COLOR 
Pintura plastico lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ye- 
so o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fon- 
do, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, color 
blanco en paredes de oficinas, gris en pared delimitadora y verde en 
elementos metálicos como puertas, etc; segun nte/rpp-24. m edida la 
superficie ejecutada. 
Separacion tienda 
almacen 2 18,00 8,20 295,20
Administración 2 5,84 2,50 29,20
2 2,30 2,50 11,50 
Dirección 2 4,74 2,50 23,70 
2 3,40 2,50 17,00 
S. reuniones 1 4,74 2,50 11,85 
2 2,20 2,50 11,00 
Herrería exterior 1 4,15 2,00  8,30 
-1 -3,32 
1 2,00 2,00  4,00 
408,43  2,78 1.135,43€ 
12.02 M2   PINTURA INTUMESCENTE 
Pintura intumescente RF-90, lijado y limpieza del soporte, mano de 
fondo con pistola, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, 
color verde segun nte/rpp-24. medida la superficie ejecutada. 
Escalera 1 1,00 
   1,00 165,14  165,14€ 
12.03 M2   BARNIZ SINTET.S/CARPIN.MADERA 
Barniz sintetico sobre carpinteria de madera, formado por limpieza y li- 
jado fino del soporte, mano de fondo con tapa-poros, lijado fino y tres 
manos de barniz; medicion dos caras. 
P80 6 0,80 2,10 10,08 
P70R 8 0,70 2,10 11,76 
V3 2 1,30 1,10 2,86 
V4 1 2,10 1,10 2,31 
PM1 1 2,50 1,10 2,75 
1 0,80 2,10 1,68 
Peldaños a oficina 16 1,15 0,30 5,52 
16 1,15 0,19 3,50 
40,46 5,14 207,96€ 
12.04 M2   BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS 
Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz 
sintético satinado. 
PP1 1 2,95 2,70 7,97 
V1 3 2,45 1,15 8,45 
V2 1 12,00 2,50 30,00 
46,42 8,75 406,18€ 
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12.05 M2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN 
Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormi- 
gón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, 
plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. 
Tienda 1 365,00  365,00 
12.06 PA   PINTURA 
P.A. para pintura, destinada a posibles desperfectos que se puedan 
ocasionar en los distintos elementos que componen la vivienda, leasé 
pequeños golpes en radiadores, paredes etc. A justificar. 
1 1,00
365,00 10,28 3.752,20€ 
1,00 411,16 411,16€ 
TOTAL CAP. 12 PINTURA..................................................................... 6.049,07€ 
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CAP. 13 VARIOS 
13.01 M2   CLIMALIT 4+12+4 
Vidrio aislante, tipo climalit, 4+12+4 colocado sobre carpinteria exte- 
rior, sellado con silicona. medición en múltiplos de 25 cms. Colocado 
V1 3 0,75 1,00 2,25
2,25 18,80  42,30€ 
13.02 M2   ACR.VIDR.IMPR.INC.4-5mm,MAS. 
Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 4 a 5mm de espesor 
sellado con silicona incluso cortes y colocación de junquillos. 
V3 4 0,75 1,00 3,00
V4 1 0,75 1,00 0,75
PM1 2 1,25 1,00 2,50
6,25 16,01 100,06€ 
13.03 M2   CLIMALIT SECURIZADO 4+10+3+3 
Vidrio aislante tipo climalit, 4+10+3+3, con una luna de 6 mm. securi- 
zada traslucida, colocado sobre carpinteria exterior y sellado con silici- 
na. medicion por multiplos de 25 cms 
PP1 2 0,75 2,25 3,38
2 0,75 2,25 3,38 
1 3,00 0,50 1,50 
8,26 23,13 191,05€ 
13.04 M2   VIDRIO 6 MM. SENC. SEGU. Y PARSO 
Vídrio de seguridad física compuesto por laminares de un espesor to- 
tal de 6 mm . tipo STADIP A-6, homologación DBT-2031, láminas de 
butiral de polivinilo transparente y sellado con silicona incolóra. 
V2 7 1,75 2,50 30,63
30,63 36,62 1.121,67€ 
13.05 PA   URBANIZACION - ACERAS 
Arreglo de aceras. 
1 1,00
1,00 1.888,10 1.888,10€ 
TOTAL CAP. 13 VARIOS ....................................................................... 3.343,18€ 
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CAP. 14 SEGURIDAD Y SALUD 
14.01 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Protecciones y elementos necesarios a tener en cuenta, detallados en 
el estudio de seguridad y salud redactado a tal fin para el cum- 
plimiento de la Normativa Vigente en materia de Seguridad y Salud en 
la construcción. 
1 1,00
1,00 4.400,00 4.400,00€ 
TOTAL CAP. 14 SEGURIDAD Y SALUD.............................................. 4.400,00€ 
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